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Proyecto de transformación en regadío de 270 ha situadas en Hervías 
 





El presente proyecto tiene como objetivo la transformación en regadío de una superficie 
de 276,72 hectáreas ubicadas en el paraje de “Mendiguillo” del termino municipal de 
Hervías. En este sentido se realiza el diseño óptimo de la red de distribución y la 
estación de bombeo para llevar agua a presión a las parcelas. Asimismo, todos sus 
elementos se proyectan buscando el óptimo técnico y económico de acuerdo con las 






La superficie objeto del proyecto se encuentra ubicada en el paraje de “Mendiguillo” del 
municipio riojano de Hervías. Se encuentra a 3 Km. al este del municipio y linda con la 
carretera LR-312. Las coordenadas de la superficie son las siguientes: 
 
 - Longitud: -2º  50´  36,95´´  Oeste 
 - Latitud:    42º 27´ 24,45´´   Norte 
 - Altitud: entre 640 y 650 sobre el nivel del mar 
 
El municipio de Hervías tiene los siguientes límites: 
 
 - Norte: los municipios de San Torcuato y Cidamón. 
 - Sur: Cirueña y Alesanco 
 - Este: Alesanco, Azofra y Bañares 
 - Oeste: Bañares y Santo Domingo de la Calzada 
 
La situación de Hervías en la Comunidad de la Rioja así como el emplazamiento del 






En la actualidad la superficie objeto de proyecto esta dividida en 77 parcelas rusticas 
que serán sometidas a concentración parcelaria. De esta superficie, 270,52 ha se de 
dedican al cultivo de herbáceos de secano, principalmente trigo y cebada con unos 
rendimientos de menos de 4.500 kg/ha y año. Por otra parte se dedican 6,14 ha al 
cultivo de vid en régimen de secano y 0,06 ha son cultivos de pasto. 
 
Se trata de una agricultura extensiva de bajo rendimiento debido a la escasez de agua y 
al recudido tamaño de algunas parcelas. 
 
El inventario de parcelas en la situación actual, su superficie y su uso se expone en la 
Tabla 1.1 del Anejo Nº2, Parcelación Actual. Dichas parcelas se representan 
gráficamente en el Plano Nº 3, “Parcelas y cultivos”. 
 
1. OBJETO 
2.  LOCALIZACIÓN 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL 
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Próximamente se procederá a la concentración parcelaria en coordinación  con la 
transformación en regadío. La concentración parcelaria se realizará de acuerdo con el 
artículo 180.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y 86 
de la Ley de Procedimiento Común de 26 de marzo de 1992 del Gobierno de La Rioja. 
Todas las parcelas serán superiores a 5 hectáreas. 
 
Como resultado de la concentración parcelaria, la superficie quedará dividida en solo 34 
parcelas. Cada una de estas parcelas nuevas será una unidad de riego si bien en algunas 
parcelas pequeñas habrá alguna superficie no regable. A continuación se expone la 





La diferencia de superficie se debe a que algunas parcelas se eliminaron porque no eran 
óptimas para su transformación a regadío debido a su pendiente. 
 
Las características de las nuevas parcelas se describen en el Anejo Nº 2, Parcelas y 
















































4. SUPERFICIES REGABLES Y UNIDADES DE RIEGO 
Proyecto de transformación en regadío de 270 ha situadas en Hervías 
 





Se han estudiado las características de la zona a fin de determinar si se dan las 
condiciones apropiadas para la transformación en regadío. Según el estudio realizado 
ningún aspecto supone limitación alguna para el desarrollo del proyecto. A continuación 
se resumen los distintos factores que han sido objeto de estudio. 
 
5.1  Climatología 
 
De acuerdo con la clasificación climática de Papadakis, el lugar del proyecto tiene un 
clima “Mediterráneo templado” y un régimen de humedad seco. Según la estación 
agroclimática de Santo Domingo de la Calzada, la precipitación anual es de 483,9 mm y 
una temperatura media anual de 12,2 ºC. 
 
Estas condiciones climáticas cumplen con las exigencias de todos los cultivos 
propuestos para el proyecto de regadío. 
 
Toda la información pertinente se puede ampliar en el Anejo Nº 3, “Estudio Climático”. 
 
5.2  Geología y edafología 
 
Se ha realizado un estudio geológico y edafológico del lugar en base al mapa geológico 
de La Rioja y los datos aportados por el “Sistema de información de suelos del 
Gobierno de La Rioja”. 
 
Según este estudio, la zona tiene un suelo profundo que no presenta problemas de 
drenaje. No existen problemas de pedregosidad ni de salinidad. Hay presencia de 
carbonatos y caliza activa  pero no suponen factores limitantes. El contenido de materia 
orgánica es abundante. Todos estos factores contribuyen a afirmar que es un suelo apto 
para su transformación a regadío. 
 
El estudio geológico y edafológico se expone en el Anejo Nº 4. 
 
5.3  Calidad del agua de riego 
 
El agua utilizada para riego será captada de un pozo legal ubicado en la misma 
explotación y paraje. Se dispone de un boletín de análisis del agua que se utilizará que 
se expone en el Anejo Nº 6, “Estudio Hidrológico”. Según estos datos el agua tiene un 
pH de 7,50, la salinidad es moderada y el nivel de sodio bajo. El resto de parámetros se 
encuentran dentro de umbrales normales. Por tanto, el agua disponible es de buena 
calidad y se puede utilizar sin problemas. 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
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Actualmente la mayor parte del terreno esta dedicada al cultivo de cereales de invierno 
con bajos rendimientos por hectárea. La transformación en regadío con la instalación de 
sistemas de riego a presión (aspersión y goteo) permitirá la implantación de una 
alternativa de cultivos más intensivos adecuados a las condiciones ambientales del lugar 
y con los que se alcancen mayores rendimientos. 
 
La alternativa propuesta incluye varios cultivos adaptados a la zona de Hervías que ya 
están implantados en otros regadíos próximos a la zona de este proyecto. Todos estos 
productos cuentan con una amplia demanda en el mercado. 
 
La relación de cultivos de la alternativa propuesta es la que sigue: 
 
 Maíz grano de ciclo largo: cereal de cultivo anual. Se siembra a finales de Abril 
o comienzos de Mayo y se recolecta en Octubre y principios de Noviembre. 
 Vid: cultivo plurianual que se recolecta a finales de Septiembre y comienzos de 
Octubre. 
 Patata: cultivo anual que se siembra en Marzo y se recolecta de Julio a 
Septiembre. 
 Guisante de verdeo: cultivo anual que se siembra en Enero y se recolecta en 
Junio. 
 Remolacha: cultivo anual que se siembra en Marzo y se recolecta a finales de 
Octubre y Noviembre. 
 Alubia verde: cultivo estacional que se siembra a finales de Abril, Mayo y se 
recolecta en verano (Agosto y Septiembre). 
 
Para posibilitar el cálculo de las necesidades hídricas de la alternativa de cultivos se ha 
realizado una distribución de las parcelas entre los distintos cultivos. Dicha distribución 
se expresa en el Plano Nº3, “Parcelas y Cultivos”. La superficie ocupada por cada 
cultivo se expone a continuación: 
 
CULTIVO SUPERFICIE (ha) % DE SUP. TOTAL 
MAÍZ 79,42 29,50 
VID 45,23 16,77 
PATATA 57,42 21,32 
GUISANTE 26,84 9,97 
REMOLACHA 39,66 14,72 
JUDÍA VERDE 20,72 7,70 
 
Las características de la alternativa de cultivos se exponen en el Anejo Nº 5. 
 
6.  ALTERNATIVA DE CULTIVOS 
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Se han calculado las necesidades hídricas de los cultivos para poder determinar 
posteriormente los caudales de diseño de la red de distribución y de la estación de 
bombeo. De igual manera las necesidades hídricas condicionarán el dimensionado de 
los hidrantes ubicados en cada parcela. Los datos necesarios para poder calcular las 
necesidades hídricas son la evapotranspiración potencial (ETo), el coeficiente de cultivo 
(Kc), las precipitaciones anuales (P) y la eficiencia de la aplicación de riego (Ea). 
 
Para los cálculos se han utilizados datos de ETo y P de la estación agroclimática de 
Santo Domingo de la Calzada correspondientes al periodo 1985-2008. Los coeficientes 
de cultivo (Kc), se han obtenido del Gobierno de La Rioja y se corresponden con la 
zona de cultivo. Por último se considera una eficiencia en la aplicación de riego del 90% 
en goteo y 75% en aspersión. 
 
Los cálculos desarrollados dan como resultado unas necesidades de riego brutas para 
cada cultivo y mes del año. 
 
Ya calculadas las necesidades hídricas de los cultivos de la alternativa, el siguiente paso 
es calcular las necesidades hídricas de la alternativa propuesta. Par ello multiplicaremos 
las necesidades brutas de cada cultivo por el porcentaje que ocupan dentro de la 
explotación. De esta manera sabremos cual es el mes de mayor demanda y ya podremos 
dimensionar la red de riego para abastecer el agua. 
 
 
Según estos resultados las necesidades hídricas del cultivo de referencia son 177,11 mm 
en el mes más seco. 
 






CULTIVO E F M A M J J A S O N D 
MAÍZ (29,5%)     2,95 24,37 63,02 51,55 25,79     
VID (16,96%)     2,94 13,85 22,94      
PATATA (21,16%)     1,66 11,72 36,04 38,10 22,36 6,63     
GUISANTE (9,96%) 0,49 0,70 0,53 4,16 10,71 14,94       
REMOLACHA (14,91%)     5,89 17,81 36,59 27,95 15,98 5,55   
ALUBIA (7,7%)     0,77 7,10 16,45 10,98 4,02    
TOTAL 0,49 0,70 0,53 5,82 34,98 114,11 177,11 112,85 52,43 5,55 0 0 
7.  NECESIDADES HÍDRICAS 
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En este proyecto se distinguen tres obras: la red de distribución, la instalación de 
energía solar fotovoltaica y las relativas a la estación de bombeo. 
 
8.1  Red de distribución 
 
La red de distribución que conducirá agua a presión desde la estación de bombeo a cada 
una de las unidades de riego tendrá características que se detallan en este capitulo. 
 
8.1.1  Trazado de la red 
 
La red de distribución consiste en una tubería de impulsión que se bifurca en dos 
ramales secundarios en los cuales se ubican directamente algunos hidrantes. El resto de 
hidrantes se sitúan en tuberías derivados de ramales secundarios. 
 
El trazado de la red se ha realizado en base a los siguientes criterios: 
 
• Minimizar la longitud de tubería instalada. 
• Evitar que el trazado afecte a propiedades colindantes. 
• Procurar que la tubería transcurra por lugares accesibles. 
• Evitar un trazado excesivamente sinuoso. 
 
El trazado en planta resultante que representado en el Plano Nº4, “Red de distribución”. 
La red queda representada de forma más sencilla en el Plano Nº 5, “Esquema de la red 
de distribución”. 
 
8.1.2  Tuberías 
 
Las tuberías se han dimensionado utilizando el programa informático GESTAR. Este 
programa optimiza el diámetro y características de las tuberías con el fin de minimizar 
el coste de la red. 
 
El programa GESTAR requiere de una serie de datos sobre la red para poder realizar la 
optimización. Estos datos son la longitud de las líneas, la cota de los nudos de la red, la 
presión de funcionamiento en cada nudo, así como los caudales de diseño en las 
distintas líneas. Todos estos datos se exponen en la Tabla 7.3, “Características de la 
red”, en el Anejo Nº 8. 
 
Los caudales de diseño se han calculado utilizando la primera formula generalizada de 
Clement. En este cálculo se considera como caudal ficticio continuo las necesidades 
máximas del cultivo de referencia. En este caso el caudal ficticio continuo son 0,62 l/ha 
y segundo en el mes de Julio. En la fórmula de Clement se introducen otros parámetros 
de riego como la garantía de suministro y el rendimiento de la red. Todo este proceso de 
cálculo de caudales de diseño se explica y se justifica en el Anejo Nº 8, “Diseño y 
dimensionado de la red”. 
 
La red se ha dimensionado dando a todos los puntos la presión de funcionamiento 
necesaria para regar por aspersión. De esta forma la presión no será el factor limitante 
8.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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para que en el futuro aquellas parcelas con riego por goteo se puedan cambiar a riego 
por aspersión. La presión requerida en cada hidrante será el resultado de la suma de 48 
m.c.a. y el nivel más desfavorable de la parcela. 
 
Según el programa GESTAR la red óptima estará formada por tuberías de fundición y 
tuberías de PVC de distintos diámetros que van desde los 110 mm hasta los 500 mm de 
la tubería de impulsión. Las tuberías de fundición tendrán una presión nominal de 25 
MPa y las de PVC irán de 6 a 19 Mpa. 
 
Las características de las tuberías se recogen en la Tabla 7.4, “Gestar, diseño óptimo de 
la red”, del Anejo Nº 8. 
 
8.1.3  Zanjas 
 
Las zanjas tendrán una profundidad minima de 1 metro desde la generatriz superior de 
la tubería hasta la superficie para evitar daños por aplastamiento o labor agrícola. 
Ningún zanja será mas profunda de 3 metros para no encarecer el proyecto. 
 
El rasanteo se realiza dejando una pendiente de al menos de 0,5% en tramos 
descendentes y de 0,2% en ascendentes. Se evita crear tramos cortos con cambios 
bruscos de pendiente. Por otra parte, se busca crear puntos altos cada aproximadamente 
700 m para la ubicación de ventosas. De igual manera se fuerza el rasanteo creando 
puntos bajos para colocar desagües. 
 
Las paredes de la zanja tendrán un talud de 1H : 3V. La sección de la zanja tipo se 
representa en el Plano Nº 7.1, “Detalles I”. 
 
La profundidad de las zanjas en cada punto de la red, así como las anchuras inferior y 
superior de las mismas se detallan los Planos 6.1 a 6.3, “Perfiles”. 
 
Las tuberías se asentarán sobre una cama de arena de 10 cm. Por su parte el relleno se 
realizará con material seleccionado y compactado al 95% del Proctor Normal hasta 40 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. El resto se rellenará mediante 
material ordinario compactado al 100% del Proctor Normal. 
 
8.1.4  Piezas especiales 
 
Se hará necesaria la colocación de piezas especiales como son codos, reducciones, Tes 
de derivación y tapones fin de línea. Estas piezas se colocarán en aquellos lugares 
indicados en el capitulo 5 del Anejo Nº 8, “Diseño y dimensionado de la red de 
distribución”. 
 
Todas estas piezas serán de fundición y hechas a medida in situ. Cada uno de los tipos 
de piezas especiales se representa en el Plano Nº 7, “Detalles I”. 
 
8.1.5  Anclajes 
 
Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a su sujeción y apoyo 
mediante macizos de anclajes. Dichos anclajes se ejecutarán con hormigón HM-
20/P/IIb, a base de áridos redondeados y cemento. Los anclajes se han dimensionado de 
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forma que la reacción del terreno sea mayor que 1,5 veces el valor del empuje en cada 
caso. 
 
En el capitulo 6 del Anejo Nº 7 se exponen los cálculos de empujes y las dimensiones 
que deberán tener los anclajes correspondientes a cada punto. Las características de los 
anclajes se representan en el Plano Nº 7.1, “Detalles I”. 
 
En total habrá 29 puntos de anclaje de la red en los cuales se empleará un total de 30,47 
m3 de hormigón. 
 
8.1.6  Hidrantes 
 
Se colocarán un total de 46 hidrantes repartidos entre las 34 unidades de riego. De los 
46 hidrantes colocados, 30 serán de 3” y 20 serán de 4”. Los hidrantes a ubicar en cada 
parcela han sido dimensionados en función del cultivo de máximas necesidades que se 
prevea en la parcela. 
 
En el caso de las parcelas con cultivos no permanentes, los hidrantes se dimensionan 
para que sean capaces de suministrar el caudal requerido por el cultivo de mayor 
exigencia en el mes de Julio. Para aquellas parcelas con cultivo permanente de vid se 
considera un riego de 34,2 litros por cepa y semana en el mes de Julio. 
 
El dimensionamiento de hidrantes se expone en el capitulo 7 del Anejo Nº 7, “Diseño y 
dimensionado de la red”. 
 
8.1.7  Valvulería 
 
Se colocarán válvulas de corte, ventosas y desagües: 
 
• Válvulas de corte. Se colocará una válvula de corte en cada bifurcación del 
ramal. De esta manera se podrá reparar averías en una parte de la red mientras en 
la otra se sigue regando con normalidad. 
• Ventosas. Se situarán en 7 puntos altos de la red para evacuar el aire durante el 
proceso de llenado, permitir su entrada durante el vaciado y eliminar burbujas 
durante el funcionamiento de la red. 
• Desagües. Se dispondrán 12 desagües en los puntos bajos de la red para facilitar 
el vaciado cuando sea preciso. 
 
Las características de las válvulas, ventosas y desagües a colocar se describen en el 
Anejo Nº 7, “Diseño y dimensionado de la red”. La ubicación de los mismos se 
representa en el plano Nº 4, “Red de distribución”. 
 
8.1.8  Arquetas 
 
Las ventosas, los desagües y los hidrantes iran protegidos en el interior de arquetas 
prefabricadas de hormigón de 100 cm de diámetro interior, 10 cm de espesor, tapa de 
fundición y cama de gavilla. Se colocarán un total de 59 arquetas. 
 
En al bifurcación de la tubería de impulsión en los ramales secundarios, donde se sitúan 
dos válvulas de compuerta se colocará una arquetón prefabricado de hormigón 
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ligeramente armado, de forma cuadrada de 120 cm de lado y de 160 cm de altura. La 
boca de la arqueta sobresaldrá 60 cm por encima del terreno. 
 
Válvulas y arquetas se representan en el Plano Nº 7.2, “Detalles II”. 
 
8.2  Estación de bombeo 
 
Se dispone de una caseta de bombeo en la explotación que cuenta con un pozo que cayó 
en desuso. Este pozo se nutre del acuífero del río Oja como queda reflejado en el Anejo 
Nº 6, “Estudio hidrológico”. Las obras que se realizarán en la caseta de bombeo 
comprenden la mejora del pozo mediante entubación de hormigón, la instalación del 
grupo de bombeo y la instalación de las baterías que recogen la energía solar. 
 
8.2.1 Pozo de captación 
 
El pozo tendrá unas dimensiones de 11 metros de profanidad y 3 metros de diámetro. La 
entubación del pozo se realizará con anillos prefabricados de hormigón armado 
perforados para permitir la entrada del agua. Se han realizado los cálculos mecánicos 
precisos para garantizar que las paredes del pozo resisten la presión ejercida por el 
terreno y el agua. 
 
En el Plano 8.1, “Estación de bombeo I”, se representa el pozo de captación. 
 
8.2.2  Grupo de bombeo 
 
Se ha determinado que el caudal máximo de bombeo será de 770 m3/h y la altura 
manométrica total a impulsar de 81,58 m.c.a. En consecuencia el grupo de bombeo se 
ha dimensionado para bombear ese caudal máximo a la citada presión. El grupo de 
bombeo estará compuesto por dos bombas verticales centrifugas modelo VG 143 de la 
casa comercial IDEAL, cuyo campo de trabajo incluye las condiciones de bombeo de 
este proyecto. 
 
La descripción de las bombas así como su diseño está en el Anejo 9. 
 
 
8.3  Módulos fotovoltaicos 
 
Se han determinado unas necesidades de potencia de 15626,37 watios entre el 
alumbrado y la fuerza para la utilización ocasional de la energía solar por parte de las 
bombas. Se establece que dicha se aporte mediante paneles solares fotovoltaicos. 
 
La instalación consta de 84 paneles dispuestos en 14 filas de 6 paneles cada una. La 
instalación consta de todos los elementos para su correcto funcionamiento.  
 
El alumbrado estará formado por 2 luminarias de 58 W para alumbrado interior, 4 
bombillas de 12 W para el alumbrado exterior y 4 luces de emergencia de 4 W. 
 
Toda la instalación se detalla en el Anejo 10 “Diseño y dimensionado de los módulos 
fotovoltaicos”. 
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8.4  Instalación Eléctrica 
 
Se ha diseñado una línea de alta tensión de 3ª categoría, 13,2 kV (futura 20 kV). Consta 
de una derivación en celosía de la que obtiene la energía de la compañía eléctrica 
IBERDROLA S.A.  En ese momento pasará a ser enterrada en zanja con las mismas 
características y dimensiones que las zanjas destinadas a tuberías. 
 
La línea subterránea tendrá una longitud de 1000 m hasta llegar a un centro de 
transformación a la intemperie de 50 KVA. En este punto la línea se hace aérea, se 
transforma en baja tensión (Cuadro de Baja Tensión) y se vuelve a enterrar para 
desembocar en la estación de bombeo. 
 
En la estación se encuentra la caja general de protección (CGP), así como los 
contadores, el programador de riego y la línea repartidora o cuadro general de 
distribución en el que salen las 3 fases (3F+N). 
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Se ha realizado un estudio de viabilidad económica del proyecto según el cual el 
proyecto es económicamente rentable. En este sentido se han valorado el coste y 
beneficios generados por la transformación en regadío. 
 
Para evaluar el proyecto se han calculado distintos indicadores de rentabilidad. Estos 
son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el plazo de 
recuperación de la inversión (Pay-Back). Los valores resultantes para los citados 






Todos los indicadores estudiados ponen de manifiesto que el “Proyecto de 
transformación en regadío de 270 hectáreas situadas en Hervías” es una excelente 
inversión. Es económicamente muy rentable. 
 






El objetivo del Estudio de Afecciones ambientales (Anejo Nº 12) es predecir y valorar 
los efectos ambientales ocasionados por las obras y la posterior explotación del regadío. 
 
En primer lugar se han identificado y valorado los impactos provocados por las distintas 
acciones a realizar. A continuación se ha propuesto una serie de medidas protectoras y 
correctoras para evitar o corregir en la medida que sea posible los efectos negativos 
provocados por el proyecto. Finalmente se propone establecer un Plan de Vigilancia 
Ambiental para controlar el cumplimiento de las medidas propuestas y hacer un 
seguimiento de los efectos ambientales. La vigilancia Ambiental se realizará tanto 





Se ha realizado un Estudio de Seguridad y Salud a fin de establecer las medidas a 
adoptar para la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, 
derivados de los trabajadores de ejecución de este proyecto. Asimismo se indican cuales 
serán las instalaciones para el bienestar e higiene de los trabajadores que se ubicarán en 
la obra. Otros aspectos como la formación de los trabajadores o la señalización de las 
obras son también considerados en este estudio. 
 
El presupuesto de seguridad y salud asciende a 24.139,37 € 
 
El estudio completo se recoge en el Anejo Nº 14, “Estudio de Seguridad y Salud”. 
9.  ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
10.  ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES 
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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A continuación se expone el presupuesto de ejecución material y de ejecución por 
contrata del proyecto. Los presupuesto completos que incluyen mediciones, cuadros de 
precios Nº1 y Nº2, presupuestos parciales y presupuesto general configuran el 
Documento Nº4, Presupuesto. 
 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................... 317.109,46 
CAPÌTULO 2 CIMENTACI .................................................................................................... 9.960,73 
CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS ................................................................................... 230.750,65 
CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES ................................................................................ 152.415,25 
CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA....................................................................... 31.250,91 
CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA............................................................ 189.924,57 
CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO ........................................................... 37.175,67 
CAPÍTULO 8  SEGURIDAD Y SALUD................................................................................ 24.139,37 
  
                                                                                                                         TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL        992.726,61 € 
 13,00 % Gastos generales ................ 129.054,46 
 6,00 % Beneficio industrial .............. 59.563,59 
 ---------------------------------- 
                                                                                                                      SUMA DE G.G. y B.I. 188.618,05 
                                                                                                       18,00 % I.V.A. ............................. 212.642,04 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.393.986,7 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.393.986,7 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRESMIL Y NOVECIENTOS  OCHENTA Y SEIS CON SETENTA CÉNTIMOS. 
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La superficie objeto del proyecto se encuentra ubicada en el paraje de “Mendiguillo” del 
municipio riojano de Hervías. Se encuentra a 3 Km. al este del municipio y linda con la 
carretera LR-312. Las coordenadas de la superficie son las siguientes: 
 
 - Longitud: -2º  50´  36,95´´  Oeste 
 - Latitud:    42º 27´ 24,45´´   Norte 
 - Altitud: entre 640 y 650 sobre el nivel del mar 
 
El municipio de Hervías tiene los siguientes límites: 
 
 - Norte: los municipios de San Torcuato y Cidamón. 
 - Sur: Cirueña y Alesanco 
 - Este: Alesanco, Azofra y Bañares 








Las parcelas objeto de este proyecto se sitúan en los polígonos 502, 503 y 505 del 
termino municipal de Hervías, salvo la parcela 8 del polígono 1 que pertenece al 
municipio de Alesanco.  
 
 
2.1 Vías de acceso 
 
A las parcelas se puede acceder mediante la carretera LR-312 o mediante los caminos 
de la Venta, el de Bañares o el de Valpierre.  
 
Estos caminos tienes 6 metros de ancho, se hicieron cuando el municipio de Hervías 
realizo la última concentración parcelaria y son de anchura suficiente para el paso de 
maquinaria pesada como cosechadoras o tractores de gran potencia. 
 
Dichos caminos acaban en la LR-312 y ésta a su vez en la N-120 (que pasará a llamarse 
A-12 Autovía del Camino de Santiago) y es una importante vía de comunicación. 
 
La situación de Hervías en la Comunidad de la Rioja así como el emplazamiento del 
proyecto están representados en los Planos Nº1 Situación  y Nº 2 Localización. 
1. LOCALIZACIÓN 
2. EMPLAZAMIENTO 
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 La superficie objeto de este proyecto actualmente está dividida en numerosas 
parcelas de diferente tamaño a las cuales posteriormente aplicaremos una concentración 
parcelaria. La relación de parcelas, sus superficies, así como el uso que se les da 
actualmente se expone a continuación. 
 
 Los datos se han obtenido del Sistema de Información Geográfica del Gobierno 
de La Rioja (SIGPAC La Rioja). Las parcelas perteneces a los polígonos 502, 503 y 505 
del municipio de Hervías. 
 



































































1. PARCELACIÓN  ACTUAL 
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505 693 B 0,0040 Edificaciones - 
















505 346 2,47 Viñedo 1,1 
































503 276 2,49 Herbáceos de 1,0 
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503 268 3,57 Viñedo 4,0 












1-Alesanco 8 A 0,15 Camino 6,0 




1-Alesanco 8 C 0,03 Improductivo 9,9 
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 La superficie total del proyecto son 276,72 hectáreas divididas en 72 parcelas 
rústicas de las cuales 4 están divididas en subparcelas. El terreno está destinado casi por 
completo a cultivos herbáceos, en concreto cereales de invierno. 
 
En el siguiente cuadro puede verse la superficie de terreno destinada a cada uso 
 




USO SUPERFICIE (ha) 






















503 242 A 1,91 Viñedo 1,6 
503 242 B 1,76 Viñedo 1,5 
503 242 C 0,04 Camino 2,6 
















503 686 B 0,06 Pastos 10,0 
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 Tras identificar la totalidad de las parcelas se procederá a la concentración 
parcelaria de la superficie objeto de dicho proyecto. El municipio de Hervías ya ha 
efectuados dos concentraciones parcelarias en su historia, de ahí que las parcelas 
actuales posean una superficie en torno a las 2-3 hectáreas. En el presente proyecto 
haremos nuevas parcelas de extensión superior a 5 hectáreas las cuales formarán 
unidades de riego. Ésta concentración se realizará en coordinación con la 
transformación a regadío de acuerdo con el artículo 180.3 de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y 86 de la Ley de Procedimiento Común de 
26 de marzo de 1992 del Gobierno de La Rioja. 
 
La superficie quedará agrupada de la siguiente forma: 
 
    Tabla 1.3  Parcelas del Proyecto 
 
 
NUEVA PARCELA CORFORMADA POR SUPERFICIE (Ha) 
1 325 11,64 
2 650, 326, 676 11,67 
3 327 10,01 
4 332, 333 10,68 
5 328 8,08 
6 329, 330, 331 8,86 
7 336, 339 6,50 
8 664, 665 6,25 
9 334, 335, 651, 652 6,65 
10 340 5,02 
11 343, 344 7,62 
12 337, 338, 653 9,96 
13 341 5,69 
14 342 7,96 
15 694 7,80 
16 345, 346 6,75 
17 125 y parte de 641 y 678  8,56 
18 126 y parte de 641 y 678 6,63 
19 280 y parte de 279 5,03 
20 647,276,669, 275, 646 10,53 
21 271, 668 9,28 
22 648 y parte de 279 7,43 
23 273, 274, 277, 278 8,31 
24 272,662 6,29 
25 Parte de 269 y 270 8,13 
26 Parte de 269 y 270 8,86 
27 656, 268 7,14 
28 266, 697,267 13,66 
29 239, 673 5,05 
2.  CONCENTRACIÓN  PARCELARIA 
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30 240, 241 5,79 
31 674, 242 A, 242 B 6,03 
32 684, 685 6,50 
33 243, 686 A 6,70 
34 244, 246 8,23 
 
 
Estas parcelas abarcan una superficie útil de cultivo de 269,3 ha. 
 
Ésta nueva división parcelaria y el uso que se le dará a las mismas se muestra en el 
Plano Nº 3 “Parcelas y cultivos”. 
 
 
Aquellas superficies que por su naturaleza no son utilizables como terreno cultivable 
han quedado excluidas. Sobre todo parte de caminos, edificaciones, y alguna parcela 
con mucha pendiente dedicadas al cultivo de pasto y de cereal. 
 
La distribución es la siguiente: 
 
        Tabla 1.4  Superficie excluida 
 
 
PARCELA SUPERFICIE( ha) 
8 A 0,15 
8 B 1,35 
8 C 0,03 
693 A 5,80 
693 B 0,0040 
242 C 0,04 
686 B 0,06 
 
 La superficie total que vamos a excluir es de 7,48 hectáreas. Esta exclusión permitirá 
que los caminos que transcurren entre polígonos y sirven de acceso a las parcelas objeto 
del proyecto permanezcan inalterados por lo cual el impacto ambiental quedará 
reducido.  
 
La parcela 693 A. 693 B se han excluido ya que será el terreno dedicado a la instalación 
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Queremos establecer una superficie mínima que permita la viabilidad económica de un 
proyecto de este tipo, por lo que vamos a considerar unas parcelas de al menos 5 ha. La 
normativa vigente en La Comunidad de La Rioja no establece una superficie minima ya 
que ésta se rige por el artículo 180.3 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 
de enero de 1973 y 86 de la Ley de Procedimiento Común de 26 de marzo de 1992.  
 
Todas las parcelas obtenidas de la concentración parcelaria superan el mínimo 
establecido y formarán unidades de riego ya que albergarán una superficie considerable 
del mismo cultivo. Las parcelas que superen el 10% de pendiente quedaran descartadas 
para riego por aspersión ya que no será eficiente así como el 15% para riego por goteo. 
 
En nuestro caso ninguna parcela tiene esas pendientes por lo tanto no tenemos parcelas 
no regables ya que la máxima pendiente es de 7,1 %. 
3. SUPERFICIES  REGABLES Y UNIDADES DE RIEGO 
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En un proyecto como éste, de transformación a regadío, es imprescindible elaborar un 
detallado estudio climático ya que en base a éste determinaremos la rotación de cultivos 
que mejor se adecue y las necesidades hídricas de los mismos. 
 
El estudio climático  se ha llevado a cabo con los datos facilitados por el Instituto 
Nacional de Meteorología de Aragón, La Rioja y Navarra. Los datos utilizados 
pertenecen a la estación meteorológica de Santo Domingo de la Calzada, a unos 8 km de 
las parcelas, y el período utilizado es de 23 años, ya que no hay datos más antiguos de 
esta estación. 
 
La estación se localiza en: 
 
Longitud: 2º55´17´´ W 
 
Latitud: 42º26´26´´ N 
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En el siguiente estudio se detallan los datos referentes a la precipitación y temperatura 




T.M.A. Temperatura máxima absoluta 
M.T.M. Media de las temperaturas máximas 
T.M.M. Temperatura media mensual 
M.T.m. Media de las temperaturas mínimas 
T.m.A.  Temperatura mínima absoluta 
EST  Media estacional 
 
 
E F M A M Jn Jl A S O N D AÑO 
T.M.A. 15,4 16,8 22 23,2 27,9 33 35,3 35 31,2 25 19,2 16 25 
EST  16,1   24,4   34,3   25,1  1,4 
M.T.M. 8,5 10,4 14 15,1 19,9 25 27,6 27,8 24,1 18,3 12,1 9 17,6 
EST  9,3   16,4   26,6   18,2  6,8 
T.M.M. 4,9 6,1 8,9 9,8 13,9 18 20,4 20,7 17,4 13,2 8,1 5,5 12,2 
EST  5,5   10,9  19,6    12,9   
M.T.m. 1,3 1,8 3,5 4,4 7,9 11 13,1 13,6 11,2 8,1 4,1 2 6,8 
EST  1,7   5,3   12,3   7,8   
T.m.A. -4,3 -3,6 -2,2 -0,6 2,5 5,2 8 8,3 6,3 2,6 -1,3 -3,8 1,4 




La precipitación media anual es de 483,87 mm, siendo el año de máxima precipitación 
2005 con 706,5 mm y el año de mínima 1989 con 279,7 mm. 
 
P Precipitación en mm   DG Días de granizo 
D Días de lluvia    ETP Evapotranspiración potencial 
DN Días de nieve    DEF Déficit hídrico 
 
 
E F M A M Jn Jl A S O N D AÑO 
P 36,8 28,9 31,0 54,7 64,9 51,9 30,8 27,3 39,3 42,6 44,8 38,8 491,6 
EST  104,4   150,6   110   126,6   
D 9 7,4 8,4 13 11,5 7 7 6 8,8 11,1 11,2 10,5  
EST  26,9   32,9   20   31,1   
DN 2,5 2,1 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,3 8,6 
DG 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 
ETP 12,8 17 34 41,8 74,5 102,1 123,8 117,3 82,1 52,7 24,2 14,2 696,5 
P-ETP 24,0 11,9 -3,0 12,9 -9,6 -50,2 -93,0 -90,0 -42,8 -10,2 20,6 24,6  
DEF     -9,58 -59,8 -152,8 -242,8 -285,6 -295,8    
 
2. CARACTERÍSTICAS  AGROCLIMÁTICAS 
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2.1  Diagrama Ombrotérmico 
 
A continuación se va a representar el diagrama Ombrotérmico de la precipitación media 









































 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P(mm) 36,75 28,85 30,99 54,73 64,92 51,9 30,8 27,26 39,28 42,55 44,8 38,78 
T(º C) 4,92 6,07 8,91 9,77 13,9 17,66 20,4 20,71 17,41 13,22 8,09 5,49 
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En este apartado se realizará la clasificación climática según el método de Papadakis. 
 
Papadakis considera que las características principales de un clima desde el punto de 
vista de la ecología de los cultivos, son: rigor invernal (tipo invierno), calor estival (tipo 
verano), aridez y su variación estacional.  
 
Utiliza preferentemente valores extremos de la temperatura, que son más 
representativos para delimitar y definir zonas aptas para determinados cultivos. Emplea 
la temperatura media de las máximas y de las mínimas, la temperatura media de las 
mínimas absolutas y la precipitación mensual. 
 
3.1  Tipo de Invierno 




Tipo de invierno 
Temperatura media de las 
mínimas absolutas  
del mes más frío (º C) 
Temperatura media de 
las mínimas del mes más 
frío (º C) 
Temperatura media de 
las máximas del mes 
más frío (º C) 
    
 
ECUATORIAL  
   
Ec. Tropical                > 7            > 18  
Tp (cálido)                > 7            13-18           > 21 
tP (medio)                > 7              8-13           > 21 









Ct (tropical)              7 a –2.5               > 8           > 21 
Ci (citrus)              7 a –2.5          10 a 21 
 
AVENA  
   
Av (cálido)            -2.5 a -10              > -4               > 10   
av (fresco)                  > -10            5 a 10 
 
TRITICUM 
   
Tv (trigo-avena)             -10 a –29                5 
Ti (cálido)                > -29             0 a  5 
Ti (fresco)                > -29               < 0 
 
PRIMAVERA 
   
Pr                < -29            > -17.8 
Pr                < -29            < -17.8 
 
Nuestra zona tiene un invierno de avena fresco. 
3. CLASIFICACÍON CLIMÁTICA 
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3.2  Tipo de Verano 
 
Los tipos de verano vienen determinados por los límites térmicos y por la 
estación libre de heladas, se establece la siguiente clasificación: 
 






Media de la 
temperatura 








cálido (º C) 




cálido (º C) 
Media de las 
medias de las 
Tras mínimas 
de los dos 
meses más 












G (más cálido) Mínima > 4.5 > 25,  n = 6 > 33.5   



















   







   







   
T (más cálido) Disponible>4.5 < 21, n = 6    
T (menos « ) Disponible 
2.5 a 4.5 
> 17, n = 4    
 
POLAR 
     
P (cálido) Disponible<2.5 > 10, n = 4   > 5 
P (frío, tundra) Disponible<2.5 > 6,  n = 2    
 
FRÍGIDO 
     
F(desértico- 
subglacial) 
 < 6,  n = 2 > 0   




     
A(alpino bajo) Disponible<2.5 
Media > 1 
> 10, n = 4    
A (alpino alto) Media < 1 > 10, n = 4    
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3.3  Regímenes de Humedad 
 
Las reservas del suelo se determinan siguiendo el criterio establecido por Thornthwaite 
en los balances de humedad: 0 < R < 100. El coeficiente de humedad anual es el 
cociente entre las precipitaciones recibidas y las necesidades de la vegetación: 
 







El siguiente cuadro refleja la caracterización climática: 
SIGLA CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Ih 
D Desértico < 0.09 
XX Polixerifítico 0.09 - 0.22 
XS Xerofítico seco 0.22 – 0.44 
Xh Xerofítico húmedo 0.44 – 0.66 
MS Mesofítico seco 0.66 – 0.88 
Mh Mesofítico húmedo 0.88 – 1.32 
H Higrofítico 1.32 – 2.64 
HH Poligrofítico > 2.64 
 
 El clima estudiado es mesofítico seco 
El régimen estacional de humedad se caracteriza por los siguientes criterios: 
a) Un mes es húmedo cuando el coeficiente de humedad corregido (lluvia + reserva 
del suelo) es mayor que 1 (enero, febrero, marzo, abril y mayo). 
b) Un mes es seco cuando el coeficiente de humedad no corregido (sólo lluvia) es 
menor de 0.5 (julio, agosto, septiembre y octubre). 
c) Un mes es intermedio cuando el coeficiente de humedad no corregido varía entre 
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Tipos climáticos según el régimen de humedad: 
 
Regímenes fundamentales  
 
HU, Hu (húmedo) 
No hay ningún mes seco. Índice de humedad 
anual mayor de 1. La (agua de lavado) mayor 
del 20% de la ETP anual. 
 
 
ME, Me, me (mediterráneo) 
 
Ni húmedo ni desértico; P invernal > P estival. 
Si el verano es G, julio deberá ser seco. Latitud 
mayor que 20º, en caso contrario monzónico. 
 
 
MO, Mo, mo (monzónico) 
Ni húmedo ni desértico. Índices de humedad 
julio-agosto > abril-mayo. Julio-agosto 
deberán ser húmedos si lo son dos meses de 
invierno. En caso contrario, el régimen es de 






Ni mediterráneo, ni monzónico, ni húmedo. 
Primavera no seca (la precipitación combinada 
de los 3 meses de primavera cubre más de la 
ETP correspondiente). Latitud mayor de 20º, 
en caso contrario el régimen es monzónico. 
 
 
da, de, di, do (desértico) 
 
Todos los meses con temperaturas medias de 
las máximas mayores de 15º son secos. Índice 





Demasiado seco para estepario; demasiado 
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En este apartado se van a exponer las posibles limitaciones que el clima y el tipo de 




- Exigencias de suelo: El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos 
con pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, 
ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir 
encharques que originen asfixia radicular. 
 
- Exigencias de clima: El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a 
partir de 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 




- Exigencias de suelo: La vid se adapta a muchísimos terrenos. Además hay una cierta 
gama de porta injertos que permite adaptarse a las más variadas exigencias. Un 
componente importante del terreno es la materia orgánica. 
 
El pH indica la reacción del terreno y es de fundamental importancia para la elección 
del porta injerto. El pH alcalino determina clorosis, si la vid está sobre porta injertos 
inadecuados.  
 
- Exigencias de clima: En invierno, las temperaturas mínimas que puede la vid 
aguantar son de hasta –20 ºC. Por debajo tendrían lugar graves daños. Las temperaturas 
demasiado altas (30-34º C), especialmente si van acompañadas de sequedad, viento 




- Exigencias de suelo: Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le 
afectan los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no 
pueden desarrollarse libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el suelo. Soporta 
el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos. 
Es considerada como una planta tolerante a la salinidad. 
 
- Exigencias de clima: Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las 
temperaturas más favorables para su cultivo las que están en torno a 13 y 18ºC. 
El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los tubérculos quedan 
pequeños y sin desarrollar. 
Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y 
favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 
 
 
4. LIMITACIONES AGROCLIMÁTICAS DE LOS CULTIVOS 
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- Exigencias de clima: es un cultivo de clima templado y algo húmedo. La planta se 
hiela con temperaturas por debajo de -3 ó -4ºC. Detiene su crecimiento cuando las 
temperaturas empiezan a ser menores de 5 ó 7ºC. El desarrollo vegetativo tiene su 
óptimo de crecimiento con temperaturas comprendidas entre 16 y 20ºC, estando el 
mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC. Si la temperatura es muy elevada 
la planta vegeta bastante mal. Necesita ventilación y luminosidad para que vejete bien. 
 
- Exigencias de suelo: En los suelos calizos puede presentar síntomas de clorosis y las 
semillas suelen ser duras. 
Prospera mal en los suelos demasiado húmedos y en los excesivamente arcillosos. El 
pH que mejor le va está comprendido entre 6 y 6.5. Respecto a la salinidad, el guisante 




- Exigencias de clima: Un clima templado, soleado y húmedo contribuye a la 
producción de un elevado porcentaje de azúcar en la remolacha. 
En este cultivo es muy importante la intensidad de iluminación, ya que permite el buen 
ejercicio de la fotosíntesis y condiciona la importancia de la elaboración del azúcar. 
 
-Exigencias de suelo: los suelos profundos con un pH alrededor de 7, con elevada 
capacidad de retención de agua, poca tendencia a formar costras y buena aireación son 





- Exigencias de clima: Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es 
poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de 
“ganchillo”. Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se 
produce el aborto de flores. 
 
- Exigencias de suelo: admite una amplia gama de suelos, los más indicados son los 
suelos ligeros, de textura silíceo-limosa, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. 
En suelos fuertemente arcillosos y demasiado salinos vegeta deficientemente, siendo 
muy sensible a los encharcamientos, de forma que un riego excesivo puede ser 
suficiente para dañar el cultivo, quedando la planta de color pajizo y achaparrada. En 
suelos calizos las plantas se vuelven cloróticas y achaparradas, así como un 
embastecimiento de los frutos (judías con hebra). 
 
Atendiendo a los datos del estudio edafológico así como el climático se puede 
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Después de este estudio climático las principales conclusiones las podemos resumir de 
la siguiente manera: 
 
 El clima de la zona es “Mediterráneo templado”  con una precipitación media 
anual de 483,9 mm y una temperatura media anual de 12,2 ºC. 
 
 Los datos agroclimáticos corresponden a una serie de 23 años ya que no hay 
datos anteriores. Aun así estos datos son fiables para realizar los cálculos 
pertinentes. 
 
 Los cultivos propuestos en la alternativa de cultivos no presentan limitaciones y 
por tanto se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas de la zona. 
  
 La vid es el único cultivo que podría establecerse en secano pero optamos por su 
puesta en regadío ya que su producción y calidad aumenta notablemente. 
 
 El resto de cultivos: maíz, guisante de verdeo, patata, remolacha azucarera y 
judía verde, se cultivarán en regadío ya que no es viable su cultivo en 
condiciones de secano. 
5. CONCLUSIONES 
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Necesitamos asegurarse de que la transformación a regadío es viable, por tanto se hace 
necesario realizar un estudio del suelo. De esta manera, se descarta la existencia de 
factores edáficos que resulten limitantes para los cultivos de la alternativa o para el 
riego de los mismos. 
 
En primer lugar se estudia la geología del lugar y posteriormente se analizan los 








Según el Sistema de Información de Suelos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
podemos citar las siguientes características: 
 
- Como material litológico originario, al ser una zona aluvial, abundan las gravas en 
matriz areno-limosa con origen en el Pleistoceno (cuaternario). 
 
- Como material litológico subyacente, al ser una plataforma estructural residual en una 
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Para la elaboración del estudio de la edafología del lugar hemos recurrido a los análisis 
efectuados por el Gobierno de La Rioja en dichos polígonos. Los factores edáficos que 
debemos tener en cuenta para la transformación de un suelo para regadío son los 
siguientes: 
 
• Drenaje superficial e interno. 
• Profundidad efectiva para de desarrollo de las raíces. 
• Pedregosidad en la profundidad efectiva. 
• Salinidad. 
• Contenido en carbonatos. 
 
Analizando la información de dichos análisis podremos determinar si alguno de los 
arriba citados factores va a impedir que la superficie objeto del estudio pueda 
transformarse en regadío. 
 
3.1 Características del perfil 
 
Tomaremos como más representativo el análisis efectuado en el polígono 503 por ser el 
que más hectáreas comprende y porque la franja analizada es superior al del polígono 
505, aunque también usaremos algunos datos de interés del análisis efectuado de dicho 
polígono en caso de necesidad 
 
Referencia del análisis: 202-2-004.  
Coordenadas: UTM (X): 511.573, UTM (Y): 4.700.585. 
 
Horizontes: AP1 AP2  BK  Ckm1  Ckm2 
 
Clase textural: Franca, franco arcillosa, arcillo-arenosa. 
 
Pedregosidad: Normalmente sin piedras, 3% superficial y presencia de 
 gravilla y grava en profundidad. 
 
Estructura: Granular fina o bloques subangulares, media, fina en A. 
 Laminar fuerte en B y Ckm. 
 
Características hídricas: Moderadamente bien drenado. Régimen de humedad 
 según SOIL  Taxónomy: Xérico. 
 
Variabilidad: El color del Horizonte A es mas o menos oscuro 
 dependiendo del polígono tratado y la materia orgánica.  
 En los suelos cultivados éste suele ser menos oscuro. El 
 horizonte B es pardo rojizo aunque varía según 
 polígono. La presencia de carbonatos puede afectar al 
 color del horizonte C, obteniéndose un color 
 blanquecino. 
3. EDAFOLOGÍA DEL TERRENO 
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3.2  Descripción de horizontes 
 
El perfil del suelo está descompuesto en cinco horizontes que se describen en la 
siguiente tabla: 
 
 Tabla 3.1  Descripción de horizontes 
 
HORIZ. Prof. Cm. Descripción 
AP1 0 - 23 HUMEDAD: Mojado; COLOR: Matriz, Húmedo, 5YR 4/4 Pardo rojizo; 
MANCHAS: Sin manchas; ÓXIDO - REDUCCIÓN: Oxidación; ELEMENTOS 
GRUESOS: Pocos (2-5 %), Gravilla a grava gruesa (0.2-7.5 cm), 
Subredondeado - esferoidal, Sin orientación definida, Caliza; TEXTURA: 
Franca; CONSISTENCIA: Poco compacto, Suelto; ESTRUCTURA: Granular, 
Fina (La/Gr/Mi:1-2mm;Pr/Co:10-20mm;Bl:5-10mm), Débil; MATERIA 
ORGÁNICA: Moderadamente abundante (1,5-3 %); CEMENTACIONES: No 
cementado; ACTIVIDAD BIOLÓGICA: No aparente; POROSIDAD: Alta (15-40 
%); GRIETAS: No hay; RAÍCES: Frecuent. (fin. y m. fin. 10-25; med. y grue. 
2-5), Normal; PRUEBAS DE CAMPO: Matriz, HCl (11%), Alta; ESTUDIO DE 
SUPERFICIES: No identificado; LÍMITE INFERIOR DEL HORIZONTE: Gradual 
(5-12 cm), Plano; HORIZONTE DIAGNÓSTICO: Ócrico 
AP2 23 - 40 HUMEDAD: Húmedo; COLOR: Matriz, Húmedo, 5YR 4/6 Rojo amarillento; 
MANCHAS: Sin manchas; ÓXIDO - REDUCCIÓN: Oxidación; ELEMENTOS 
GRUESOS: Pocos (2-5 %), Gravilla a grava gruesa (0.2-7.5 cm), 
Subredondeado - esferoidal, Sin orientación definida, Caliza; TEXTURA: Franca 
arcillosa; CONSISTENCIA: Poco compacto, Friable; ESTRUCTURA: Bloques 
subangulares, Media (La/Gr/Mi:2-5mm;Pr/Co:20-50mm;Bl:10-20mm), 
Moderada; MATERIA ORGÁNICA: Moderadamente abundante (1,5-3 %); 
CEMENTACIONES: No cementado; ACTIVIDAD BIOLÓGICA: No aparente; 
POROSIDAD: Media (5-15 %); GRIETAS: No hay; RAÍCES: Frecuent. (fin. y 
m. fin. 10-25; med. y grue. 2-5), Normal; PRUEBAS DE CAMPO: Matriz, HCl 
(11%), Alta; ESTUDIO DE SUPERFICIES: No identificado; LÍMITE INFERIOR 
DEL HORIZONTE: Neto (2-5 cm), Plano; HORIZONTE DIAGNÓSTICO: Ócrico 
 
BK 40 - 65 HUMEDAD: Ligeramente húmedo; COLOR: Matriz, Húmedo, 5YR 8/2 Blanco 
rosáceo; MANCHAS: Sin manchas; ÓXIDO - REDUCCIÓN: Oxidación; 
ELEMENTOS GRUESOS: Pocos (2-5 %), Gravilla a grava gruesa (0.2-7.5 cm), 
Sin orientación definida; TEXTURA: Franca arcillosa; CONSISTENCIA: 
Compacto, Firme; ESTRUCTURA: Laminar, Fuerte; MATERIA ORGÁNICA: 
Moderadamente abundante (1,5-3 %); CEMENTACIONES: No cementado; 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA: No aparente; POROSIDAD: Media (5-15 %); 
GRIETAS: No hay; RAÍCES: Muy pocas, Normal; PRUEBAS DE CAMPO: Matriz, 
HCl (11%), Alta; ACUMULACIONES: Generalizadas (50-100 % en volumen), 
Revestimientos, Carbonato cálcico; ESTUDIO DE SUPERFICIES: No 
identificado; LÍMITE INFERIOR DEL HORIZONTE: Neto (2-5 cm), Plano; 
HORIZONTE DIAGNÓSTICO: Cálcico 
Ckm1 65 - 90 HUMEDAD: Seco; COLOR: Matriz, Húmedo, 5YR 8/1 Blanco; MANCHAS: Sin 
manchas; ÓXIDO - REDUCCIÓN: Oxidación; ELEMENTOS GRUESOS: 
Frecuentes (5-15 %), Gravilla a grava gruesa (0.2-7.5 cm), Sin orientación 
definida; CONSISTENCIA: Muy compacto, Muy firme; ESTRUCTURA: Laminar; 
CEMENTACIONES: Fuertemente cementado, Carbonatos, Contínua (L>1 m), 
Laminar; ACTIVIDAD BIOLÓGICA: No aparente; GRIETAS: No hay; RAÍCES: 
Muy pocas, Limitado horizonte cementado; PRUEBAS DE CAMPO: Matriz, HCl 
(11%), Alta; ACUMULACIONES: Generalizadas (50-100 % en volumen), 
Revestimientos, Carbonato cálcico; ESTUDIO DE SUPERFICIES: No 
identificado; LÍMITE INFERIOR DEL HORIZONTE: Gradual (5-12 cm), Plano; 
HORIZONTE DIAGNÓSTICO: Petrocálcico 
Ckm2 90 - 110 HUMEDAD: Seco; MANCHAS: Sin manchas; ÓXIDO - REDUCCIÓN: Oxidación; 
ELEMENTOS GRUESOS: Frecuentes (5-15 %), Gravilla a grava gruesa (0.2-7.5 
cm), Sin orientación definida; CEMENTACIONES: Fuertemente cementado, 
Carbonatos, Contínua (L>1 m), Laminar; GRIETAS: No hay; RAÍCES: Limitado 




Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
 
Anejo 3. Estudio geológico y edafológico  6 
 
3.2 Resultados analíticos 
 
En las tablas siguientes se exponen los datos obtenidos de los análisis realizados por el 

















Ap1 0-23 4 25,3 37,3 37,4 
Ap2 23-40 4 27,3 35,2 37,5 
Bk 40-65 4 31,6 26,0 42,4 
Ckm1 65-90 10    


































0-23 20,8 1,30 9,30 79,0 42,0  8,3 0,20 
23-
40 
16,9 1,10 8,90 94,0 56,0  8,4 0,20 
40-
65 
19,5 1,30 8,70 488,0 143,0  8,3 0,40 
65-
90 
        
90-
110 




















0-23 17,9 19,3 0,60 0,4 0,1 
23-40 17,7 20,2 0,60 0,3 0,2 
40-65 18,3 22,6 0,60 0,2 0,3 
65-90      
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0-23 31 83,4 164 229,0 79,1  
23-40 40 67,0 132 256,2 74,1  
40-65 58 1,4 59 14,3 8,2  
65-90       
90-110       
 
 















Ap1 (Libre de 
Sales) 
     
Ap2 (Libre de 
Sales) 
     
Bk 2,3 7,7 8,3 3,0  
Ckm1 (Libre de 
Sales) 
     



















       
Ap2 (Libre 
de Sales) 
       








       
 
















Ap1 0,10 0,30 0,90  1,00 5,40 1,60 
Ap2 0,10 0,40 0,80  1,00 5,10 1,50 
Bk 0,10 0,00   0,10 0,50 0,30 
Ckm1        
Ckm2        
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Toda la metodología utilizada en los análisis tienen como finalidad determinar si el 
suelo objeto del proyecto es apto para una transformación a regadío. Hemos definido 
previamente aquellos factores que consideramos limitantes:   
 
• Drenaje: según el análisis el terreno esta “moderadamente bien drenado”, por 
que consideraremos que no hay problemas de drenaje. 
 
• Profundidad efectiva: según los análisis nuestro terreno presenta una 
profundidad efectiva de 65 cm, la cual es adecuada para que las raíces arraiguen 
en profundidad si es necesario. Por lo tanto es un suelo profundo apto para 
regadío. 
 
• Pedregosidad: atendiendo al análisis, podemos apreciar que la pedregosidad 
superficial es del 2%, la cual es baja. No hay afloramientos rocosos y no hay 
proporción de costra. Por tanto no hay problemas de Pedregosidad. 
 
• Salinidad: el parámetro más representativo y utilizado es la Conductividad 
Eléctrica (CE). Su valor está directamente relacionado con el contenido de 
sales, a mayor contenido de sales, mayor es el valor de CE. Según los análisis en 
los tres primeros horizontes su valor es bajo: 0,20 – 0,40 mmhos/cm (ó mS/cm). 
Es en el cuarto donde toma un valor superior: 2,3 mmhos/cm en pasta saturada. 
Éste valor es ligeramente salino. Podemos afirmar que nuestro suelo no 
presenta problemas de salinidad. 
 
• Carbonatos: la determinación del contenido de carbonatos totales de un suelo, 
tiene interés por su valor diagnóstico de diversas propiedades del mismo: 
estructura, actividad biológica, bloqueo de nutrientes, análisis granulométrico, 
etc. Otro parámetro importante es la cantidad de caliza activa, la cual en altas 
cantidades provoca bloqueos en la absorción de nutrientes (hierro). En lo que a 
carbonatos se refiere en los dos primeros horizontes (0-40 cm) hay una presencia 
del 8% aproximadamente y en el horizonte Bk (40-65 cm) aumenta hasta un 
48,8% poniendo de manifiesto que se trata de un horizonte cálcico. En la zona 
que comprende a la mayoría de los cultivos su presencia es baja aumentando en 
profundidad  
 
En cuanto a la caliza activa hay en torno a un 5%, con lo cual no presenta 
problemas de bloqueo de nutrientes. Podemos afirmar la presencia de 
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Otros factores como la materia orgánica están presentes de forma moderadamente 
abundante (1,5 – 3%) 
 
Elementos como Ca, Na, K, Mg, P, Fe, Mn se encuentran en niveles medios, por tanto 
no tendrán una actividad limitante ni serán deficitarios. 
 
A tenor de los resultados obtenidos y a partir de la metodología de “Evaluación de 
tierras para riego de la USBR”, podemos afirmar que el terreno objeto del proyecto es 
apto para sufrir una transformación a regadío, es una “Clase 1: riego sin 
limitaciones” y no presenta problema alguno de disponibilidad de nutrientes así como 
de bloqueo de los mismos para la rotación de cultivos propuesta en el Anejo 5. 
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Actualmente en las parcelas objeto de este proyecto se cultivan cereales de invierno 
seguido de un barbecho hasta la nueva siembra, lo cual supone un total de 270,52 
hectáreas. Conjuntamente con los cereales se cultivan 6,14 hectáreas de viñedo de 
secano.  
 
Con la transformación de las parcelas a regadío se pretende implantar unos cultivos más 
intensivos de acuerdo a la zona. 
 
En Hervías y zonas limítrofes como Bañares, Cidamón, Santo Domingo de la Calzada, 
las condiciones climáticas y las demandas de mercado hacen que la alternativa elegida 
se ajuste bastante a la realidad del sector en la comarca. Conforme a la alternativa y sus 
necesidades de agua, se calculará la energía para el bombeo y se dimensionará la red de 
distribución. 
 
La alternativa que se propone consta de maíz, vid, patata, guisante, remolacha y judía 
verde. También se ha realizado una distribución de los cultivos en la nueva parcelación 
que puede apreciarse en el Plano Nº3. Esta distribución se utilizará para el cálculo de las 
necesidades hídricas. La alternativa planteada en cuanto a superficie es la siguiente: 
 
Tabla 5.1 Superficie de los cultivos 
 
CULTIVO SUPERFICIE (ha) % DE SUP. TOTAL 
MAÍZ 79,42 29,50 
VID 45,23 16,77 
PATATA 57,42 21,32 
GUISANTE 26,84 9,97 
REMOLACHA 39,66 14,72 
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En este apartado vamos a describir las características de cada cultivo, las fechas de 
siembra/plantación más comunes así como el calendario de riego a lo largo del año. 
 
 Maíz grano de ciclo largo: cereal de cultivo anual. Se siembra a finales de Abril 
o comienzos de Mayo y se recolecta en Octubre y principios de Noviembre. 
 Vid: cultivo plurianual que se recolecta a finales de Septiembre y comienzos de 
Octubre. 
 Patata: cultivo anual que se siembra en Marzo y se recolecta de Julio a 
Septiembre. 
 Guisante de verdeo: cultivo anual que se siembra en Enero y se recolecta en 
Junio. 
 Remolacha: cultivo anual que se siembra en Marzo y se recolecta a finales de 
Octubre y Noviembre. 
 Alubia verde: cultivo estacional que se siembra a finales de Abril, Mayo y se 
recolecta en verano ( Agosto y Septiembre). 
 
 
En la tabla que sigue se muestran los periodos normales de siembra, plantación y 
recolección. 
 
   
Tabla 5.2 Fechas de siembra y recolección de los Cultivos 
 
 
(S)iembra (P)lantación (C)osecha 
 
Una letra a la izquierda de la casilla quiere decir que la siembra/plantación o la recolección se efectua en la 1º 
quincena de ese mes, mientras que si se encuentra a la derecha se realiza la 2º quincena y si hay dos letras se realiza 











 Cultivo En Feb. Mar Ab My Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Maíz  
    
    S         C  CC   
Vid 
  
      C CC   
Patata 
    
P       C CC CC      
Guisante S 
 
   C       
Remolacha 
    
SS              C CC  
Alubia 
    
    SS    CC C       
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En lo que a riego se refiere, se plantea seguidamente el calendario de riegos para los 
cultivos durante todo el año. 
 






La R a la izquierda de la casilla indica que se riega la primera quincena y en el lado derecho que se riega la 
segunda quincena. 
 
Se puede observar que los periodos de riego no coinciden con los ciclos vegetativos de 
los cultivos ya que en la mayoría de cultivos se deja de regar al final de su ciclo. Son 
notorios los casos del maíz y de la vid. El maíz se deja de regar en septiembre pero no 
se cosecha hasta noviembre y en la vid, se deja de regar en julio y no se recolecta hasta 
octubre.  
 Cultivo En Feb. Mar Ab My Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Maíz  
    
   RR RR RR RR R     
Vid 
  
  RR RR RR      
Patata 
    
  R RR RR RR     
Guisante 
 
RR RR RR RR        
Remolacha 
    
 RR RR RR RR RR R    
Alubia 
    
  R RR RR      
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1.1 Captación del agua para el riego 
 
En este apartado se efectúa el estudio del agua que se capta de un pozo que sita en la 
explotación. Este pozo se nutre del acuífero del Río Oja, el cual incluye la llanura 
aluvial y las terrazas del Río Oja, extendiéndose desde aguas de Ezcaray hasta la 
desembocadura del Oja en el Tirón, cerca de Cihuri. Presenta una superficie de 102 
km2. 
 




















La recarga de este acuífero procede de la infiltración directa del agua de lluvia en su 
superficie, y por la otra de la infiltración de la escorrentía superficial procedente de de 
los afluentes del Oja; otra fuente importante de recarga son los retornos de riego debido 
al elevado aprovechamiento de los recursos del acuífero, que tiene lugar en primavera y 
verano fundamentalmente, coincidiendo con la época de riego. 
 
Los bombeos para regadío rondan cifras en torno a los 10 hm3/año, mientras que para 
abastecimiento urbano (que incluye parte del industrial y ganadero) ascienden a 1,4 
hm3/año. El volumen de reserva de este acuífero ronda los 170 hm3, mientras que sus 
recursos medios son del orden de 50 hm3/año. 
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1.2  Factores que limitan el uso de agua para riego 
 
Hay multitud de factores que pueden limitar el uso de agua para regadío. Los siguientes 
son los principales: 
 
 Salinidad: la acumulación de sales solubles en el suelo reducen la 
disponibilidad del agua para las plantas reduciendo la productividad de los 
cultivos. 
 
 Problemas:   
   - Sequía fisiológica (transporte de agua suelo-raíz) 
   - Toxicidades específicas 
   - Degradación de la estructura (con Na) por dispersión del sistema 
      coloidal 
   
 Permeabilidad: los altos niveles en el agua de riego de sodio y bajos de calcio y 
magnesio alteran el complejo de cambio del suelo. Debido a esto se produce un 
deterioro de la estructura del suelo y la disminución de la permeabilidad. 
 
 Toxicidad de  iones específicos: los iones cloro, sodio y boro si se acumulan en 
los cultivos en concentraciones altas pueden causar daños y reducir los 
rendimiento de los cultivos. 
 
1.3  Interpretación de los boletines de análisis 
 
Éstos reflejan los resultados obtenidos en el análisis de una muestra de agua que se 
quiere utilizar como agua de riego y establecen una serie de recomendaciones. 
 
Las recomendaciones que figuran en dichos boletines son: 
 
o Índices de primer grado. 
 
• pH: los valores considerados como adecuados son entre 6,5 y 8,5. 
 
• Contenido total de sales: lo más representativo es la conductividad 
eléctrica. Cuanto mayor es la conductividad, mayor es el contenido 
de sales. 
 
• Iones: los mas importantes en una análisis para determinar si un 
agua es apta para riego son: cloruro, puede provocar clorosis, el 
limite de tolerancia para aguas de riego esta en 0,5 gr/L; potasio, 
hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la aportación 
de este nutriente al suelo; sodio, a partir de 0,2-0,3 gr/L tiene 
acción tóxica sobre el vegetal. Además puede ejercer una acción 
degradante en la estructura del suelo; sulfato, riesgo de corrosión 
en conducciones que contienen cemento a partir de 0,3-0,4 gr/L; 
boro, es tóxico a concentraciones muy bajas de 0,5-1 mg/L; calcio, 
magnesio, carbonato y bicarbonato. 
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o Índices de segundo grado. 
 
• S.A.R.: La relación de absorción de sodio (SAR) es un parámetro 
que refleja la posible influencia del ion sodio sobre las propiedades 
del suelo, ya que tiene efectos dispersantes sobre los coloides del 
suelo y afecta a la permeabilidad. Sus efectos no dependen sólo de 
la concentración en sodio sino también del resto de cationes. Se 
basa en una fórmula empírica que relaciona los contenidos de 
sodio, calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de sodio de 
cambio en el suelo en situación  de equilibrio (este índice denota la 
proporción relativa en que se encuentra el sodio respecto al calcio y 
magnesio, cationes divalentes que compiten con el sodio por los 
lugares de intercambio del suelo). 
 
  SAR= Na/ ( ( Ca+Mg)/2 ) 1/2  
 
Si en un agua predomina el ion sodio, inducirá cambios de calcio y 
magnesio por sodio en el suelo, lo que podría llevar a la 
degradación de éste, con la consiguiente pérdida de estructura y 
permeabilidad. 
 
• Clasificación según las normas Riverside: Tienen en cuenta la 
conductividad eléctrica y el S.A.R. A partir de estos valores se 
establecen unas categorías de aguas que se nombran con las letras 
C y S, cada una acompañada por un subíndice cuyo valor aumenta 
conforme aumenta el del índice respectivo. Una vez establecida la 
categoría correspondiente se introduce en un diagrama para la 
clasificación de aguas de riego (U.S. Soil Salinity Laboratory). 
 
 
1.4  Resultados analíticos 
 
Los resultados analíticos del agua que se capta desde el pozo y corresponden al acuífero 




Conductividad eléctrica 427 µS/cm 
Calcio (Ca+2) 63,3 mg/L 
Magnesio (Mg+2) 11,2 mg/L 
Sodio (Na+) 10,6 mg/L 
Cloruros (Cl-) 24,9 mg/L 
Sulfatos (SO4
-2) 67,3 mg/L 
Carbonatos (CO3
-2) 98 mg/L 
Nitritos (NO2
-) 0,020 mg/L 
Nitratos (NO3
-) 18,4 mg/L 
Fosfatos (PO4
-3) 0,10 mg/L 
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S.A.R. =  Na/ ( ( Ca+Mg)/2 )1/2 = 10,6 / ((63,3 +11,2)/2)1/2 = 1,73 
 
CE = 427 µS/cm 
 




























Según la tabla, el agua se clasifica como: C2-S1, agua de buena calidad apta para riego. 
 
C: peligro de salinidad: medio 






Como se observa, todos los parámetros analizados están dentro de los valores 
aceptables. El agua de riego es de buena calidad y se puede utilizar sin problemas. 
2. CONCLUSIONES 
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Para poder determinar los caudales necesarios en la red de distribución y dimensionar la 
misma es indispensable el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. El cálculo 
de las necesidades hídricas se realiza en base a: 
 
1.1 Evapotranspiración potencial mensual (ETo).  
 
Para el cálculo de las necesidades hídricas se utilizan los valores de ETo según el 
método de Penman-Monteih recomendado por la FAO para la estación meteorológica 
de Santo Domingo de La Calzada. Los datos de ETo se han extraído de dicha estación y 
abarcan el periodo de 1985-2008. 
 
   Tabla 6.1  Evapotranspiración potencial 
 
MES E F Mz A My Jn Jl A S O N D AÑO 
ETo(mm 29,2 42,0 73,6 84,7 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 66,9 37,6 29,0 1041,5 
 
 
1.2 Coeficiente de cultivo (Kc) 
 
Hace referencia al cultivo seleccionado, a la fase de desarrollo en que se encuentre y a 
las condiciones climáticas que predominen en la zona. Es decir, describe las variaciones 
de la cantidad de agua que las plantas extraen del suelo a medida que se van 
desarrollando, desde la siembra hasta la recolección. 
 
Los coeficientes utilizados han sido facilitados por el Gobierno de la Rioja para la zona 
objeto del proyecto. 
 
En los cultivos normalmente se distinguen cuatro fases de desarrollo: 
 
- Kc1: Desde la siembra hasta un 10% de la cobertura del suelo aproximadamente. 
 
- Kc2: Desde el 10% de cobertura y durante el crecimiento activo de la planta. 
 
- Kc3: Entre floración y fructificación, correspondiente en la mayoría de los casos al 
 70-80% de cobertura máxima de cada cultivo. 
 
- Kc4: Desde madurez hasta recolección. 
 
En el caso del cálculo de las necesidades hídricas de la vid se deberá tener en cuenta que 
se permite regar hasta principios del mes de agosto (2 de agosto), según las “Normas de 
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1.3 Evapotranspiración mensual del cultivo (ETc) 
 
 
Se obtiene de la siguiente expresión:   
 
 
1.4 Precipitación mensual efectiva (Pef)  
 
Consideraremos el 75% de los valores medios recogidos por la estación climática de 
Santo Domingo de La Calzada durante el periodo establecido. 
 
1.5 Eficiencia de aplicación de riego (Ea). 
 
En los sistemas de riego por goteo o cinta de rezume es del 90% y para el riego por 
aspersión del 75%. 
 
Una vez conocidos estos datos, se pueden calcular las necesidades de riego netas a partir 
de las necesidades brutas. 
 
 





























ETc = ETo x Kc 
Nn = ETc – 0,75 x P 
Nb = Nn x 1/Ea 
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En este apartado se efectuará el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos 
incluidos en la alternativa. 
 
Maíz de grano de ciclo largo 
 
 Fecha de siembra: 1 de Mayo 
 Fases del desarrollo vegetativo: 40/30/60/35  165 días 
 Kc1= 0,50   Kc3 = 1,05  Kc4 = 0,50   
 
Tabla 6.2 Necesidades hídricas del Maíz 
 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. 
ETo 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 66,9 
Kc 0,5 0,7 1,05 1,07 0,9 0,3 
ETc 56,2 100,9 183,3 151,5 95,0 20,1 
Pef(75%) 48,7 38,9 23,1 20,4 29,5 31,9 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 7,5 61,9 160,2 131,1 65,6 0,0 





 Fecha se plantación: es cultivo plurianual, el inicio de su desarrollo 
comienza a finales de abril y principios de mayo. 
 Fases del desarrollo vegetativo: 20/60/100/60  240 días 
 Kc1= 0,5  Kc3 = 0,75  Kc4 = 0,55 
 
Tabla 6.3 Necesidades hídricas de la Vid 
 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. 
ETo 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 66,9 
Kc 0,55 0,7 0,72 0,73 0,65 0,47 
ETc 61,8 100,9 125,7 103,4 68,6 31,4 
Pef(75%) 48,7 38,9 23,1 20,4 29,5 31,9 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 13,1 61,9 102,6 82,9 39,2 0,0 
Nb 17,5 82,6 136,8 110,6 52,2 0,0 
 
Según estos resultados deberíamos regar los meses de agosto y septiembre, pero el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja solo permite regar 
hasta principios de agosto. 
 
2. NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS 
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 Fecha de plantación: 15 de Marzo 
 Duración de los periodos vegetativos: 50/30/30/25/20  155 días 
 Kc1 = 0,5  Kc3 = 0,80  Kc4 = 0,90  Kc5 = 0,50 
 







 Fecha de siembra: segunda quincena de Enero 
 Duración de los periodos vegetativos: 30/40/30/20  140 días 
 Kc1 = 0,5  Kc3 = 1,15  Kc4 = 1,10 
 
Tabla 6.5 Necesidades hídricas del Guisante 
 
 
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
ETo 29,2 42,0 73,6 84,7 112,4 144,1 
Kc 0,5 0,5 0,8 0,95 1,15 1,05 
ETc 14,6 21,0 58,90 80,5 129,3 151,3 
Pef(75%) 11,0 15,8 54,9 49,2 48,7 38,9 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 3,7 5,3 4,0 31,3 80,6 112,4 










MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 
ETo 73,6 84,7 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 
Kc 0,5 0,65 0,8 1,15 0,9 0,7 0,5 
ETc 36,8 55,055 89,92 165,715 157,14 99,12 52,8 
Pef(75%) 54,9 49,2 48,7 38,9 23,1 20,4 29,5 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 0,0 5,8 41,2 126,8 134,0 78,7 23,3 
Nb 0,0 7,8 55,0 169,1 178,7 104,9 31,1 
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 Fechas de siembra: mediados de Marzo 
 Duración de los periodos vegetativos: 45/60/50/15/30  200 días 
 Kc1 = 0,35 Kc3 = 1,20 Kc4 = 0,90 Kc5 = 0,70 
 
Tabla 6.6 Necesidades hídricas de la Remolacha 
 
 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 
ETo 73,6 84,7 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 66,9 37,6 
Kc 0,35 0,45 0,7 0,9 1,2 1,15 1,05 0,9 0,7 
ETc 25,8 38,1 78,7 129,7 209,5 162,8 110,9 60,2 26,3 
Pef(75%) 54,9 49,2 48,7 38,9 23,1 20,4 29,5 31,9 33,6 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 0,0 0,0 30,0 90,8 186,4 142,4 81,4 28,3 0,0 







 Fechas de siembra: mediados de Marzo 
 Duración de los periodos vegetativos: 45/60/50/15/30  200 días 
 Kc1 = 0,50   Kc3 = 1,05  Kc4 = 0,90 
 
Tabla 6.7 Necesidades hídricas de la Alubia verde 
 
 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 
ETo 112,4 144,1 174,6 141,6 105,6 
Kc 0,5 0,75 1,05 0,9 0,65 
ETc 56,2 108,1 183,3 127,4 68,6 
Pef(75%) 48,7 38,9 23,1 20,4 29,5 
Ea 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Nn 7,5 69,2 160,2 107,0 39,2 
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Ya calculadas las necesidades hídricas de los cultivos de la alternativa, el siguiente paso 
es calcular las necesidades hídricas de la alternativa propuesta. Par ello multiplicaremos 
las necesidades brutas de cada cultivo por el porcentaje que ocupan dentro de la 
explotación. De esta manera sabremos cual es el mes de mayor demanda y ya podremos 
dimensionar la red de riego para abastecer el agua. 
 
Tabla 6.8  Necesidades hídricas totales 
 
CULTIVO E F M A M J J A S O N D 
MAÍZ (29,5%)     2,95 24,37 63,02 51,55 25,79     
VID(16,96%)     2,94 13,85 22,94      
PATATA(21,16%)     1,66 11,72 36,04 38,10 22,36 6,63     
GUISANTE(9,96%) 0,49 0,70 0,53 4,16 10,71 14,94       
REMOLACHA(14,91%)     5,89 17,81 36,59 27,95 15,98 5,55   
ALUBIA(7,7%)     0,77 7,10 16,45 10,98 4,02    
TOTAL 0,49 0,70 0,53 5,82 34,98 114,11 177,11 112,85 52,43 5,55 0,00 0,00 
 
 
El mes de julio es el que presenta las necesidades más altas con 177,11 mm/mes. Con 
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En el siguiente anejo se realiza el diseño y dimensionado de la red de distribución de 
agua. Ésta red de distribución consiste en una tubería principal de impulsión que sale 
desde el pozo de bombeo y se bifurca en dos ramales secundarios. En los ramales se 
irán posicionando los hidrantes que darán suministro a las parcelas más cercanas y las 
demás derivaciones posteriores para las parcelas más alejadas. 
 
El trazado de la red se realiza de acuerdo a una serie de criterios técnicos y económicos 
que se citan en el apartado 2 de este anejo. 
 
La optimización de la red se realiza mediante el programa informático específico para 
diseño de redes ramificadas GESTAR.  Este programa nos calcula las características 
óptimas de las tuberías de la red para que el coste sea mínimo. Para que el programa 
pueda facilitarnos dichos datos, primeramente debemos facilitar los caudales de diseño 
para cada tramo, así como la presión necesaria de funcionamiento. 
 
Aparte de las tuberías, hay una serie de elementos que deben tenerse en cuenta. Deberán 
colocarse “Tes” de derivación para las ramificaciones. Se colocarán codos en aquellas 
curvas de la red que no pueden ejecutarse mediante la tolerancia de giro de las juntas de 
las tuberías. Se colocarán piezas de reducción en aquellos puntos en los cueles se 
empalmen tuberías de diámetro diferente. Al final de cada línea se colocarán tapones. 
 
Los hidrantes ubicados en la cabecera de cada parcela es otro de los elementos de la red 
que se va a dimensionar en este anejo. Su diámetro depende directamente del caudal 
necesario para regar el cultivo de mayores exigencias hídricas que vaya a  ocupar la 
parcela en el futuro.  
 
Por último se determina la necesidad de colocar válvulas de corte, desagües y ventosas a 
lo largo de la red y se diseñan las arquetas en cuyo interior van a estar situados algunos 
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El trazado de la red de distribución se realiza en la medida de lo posible atendiendo a 
una serie de criterios. Dichos criterios tienen por objeto minimizar el coste de la 
instalación y mantenimiento de la red al tiempo que garantizar su eficacia técnica. En 
primer lugar se atiende al trazado en planta para posteriormente realizar el rasanteo. 
 
2.1  Trazado de la red en planta 
 
Los criterios que se han seguido para realizar este trazado son el expuesto a 
continuación: 
• Minimizar la longitud de tubería instalada. 
• Evitar que el trazado de la red afecte a propiedades colindantes. 
• Procurar que la tubería trascurra por lugares accesibles (bordes de caminos y 
lindes de parcelas) para facilitar su reparación en caso de avería. 
• Evitar un trazado excesivamente sinuoso con la consiguiente instalación de 
codos y anclajes. Así mismo, trazar las curvas mediante la tolerancia de giro en 
las juntas de unión entre las tuberías. 
 
El trazado en planta resultante queda representado en el Plano Nº 4 “Planta de la red de 
distribución”. Del trazado se extrae el esquema de la red (plano Nº 5) donde quedan 
representadas de forma sencilla todas las líneas, nudos e hidrantes. 
 
2.2  Rasanteo 
 
El rasanteo se realiza atendiendo a los siguientes criterios: 
• La profundidad minima de enterramiento será de 100 cm desde la generatriz 
superior de la tubería hasta la superficie. De esta manera queda mayorado el 
valor de 0,6 o 0,8 m que evita cualquier tipo de daño  por labor agrícola o 
aplastamiento. 
• Ninguna zanja alcanzará la profundidad de 300 cm debido a que la ejecución de 
zanjas muy profundas encarecería el proyecto. 
• La pendiente de las zanjas de las tuberías será de al menos un 0,5 % en tramos 
descendentes y del 0,2 % en tramos ascendentes. 
• Se evita proyectar seguidos tramos cortos con distintas pendientes. De esa 
manera se pretende hacer mas sencilla la obra. 
• Las tuberías van asentadas sobre una cama de arena de 10 cm de espesor. 
• Se busca crear puntos altos en la red cada 700 metros para ubicar las ventosas y 
puntos bajos cada cierta distancia para colocar los desagües. 
 
Como consecuencia de lo anterior podemos concluir que la profundidad minima de las 
zanjas será la resultante de la suma del diámetro de la tubería y 110 cm. En algunos 
casos será mayor atendiendo al resto de criterios fijados. Los perfiles de cada uno de los 
ramales se representan en los planos 6.1 a 6.4. 
 
Las características de las zanjas se describen en el capitulo 4 de este anejo y pueden 
apreciarse en el Plano Nº7, Detalles I. 
2.  TRAZADO DE LA RED 
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Para dimensionar las tuberías de la red de distribución en primer lugar se calculan los 
caudales de diseño. A continuación se calcula la presión de funcionamiento en los 
distintos nudos de la red. Todos estos datos junto con otras características de la red 
comos son la distancia entre nudos o las cotas se introducen en el módulo DIOPCAL 
del programa GESTAR. Este programa informático optimiza la red y nos ofrece como 
resultado el diámetro y tipo de tuberías más apropiado para cada tramo. 
 
3.1  Cálculo de los caudales de diseño 
 
Se va a establecer riego a demanda que presenta ventajas importantes frente al riego por 
turnos. Su principal ventaja es que permite al agricultor elegir con libertad su horario de 
riego.  Así dispone de agua cuando lo estime necesario sin necesidad de que se 
establezcan turnos de riego. El inconveniente que presenta es que supone un 
sobredimensionamiento de todas las conducciones con e consiguiente encarecimiento de 
la obra en comparación con el riego por turnos. 
 
El caudal circulante por cada uno de los tramos en una red a la demanda es variable a lo 
largo del día. Los caudales de diseño de cada uno de los tramos serán los umbrales 
superiores de todos los esperados que cubran con una garantía el suministro de agua. 
 
3.1.1  Clement 
 
Para utilizar el caudal de diseño de cada tramos en un sistema de riego a demanda se 
utiliza el método estadístico de la “primera formula generalizada de Clement” 







• Q = caudal en l/seg del tramo en estudio. 











A fin de evitar el cálculo reajustado de los valores de GLi se opta por sustituir en la 
ecuación el valor de dipi. 
 
 
3. DIMENSIONADO DE LA RED 
Q = Σ dipi + U · [ Σ dipi · (di – dipi)] 
1/2 
di = q · Si · GL 
pi = t’/t`` = 1/r·GLi 
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q: caudal ficticio continuo 
r: rendimiento de la red 
Si: superficie de riego en cada caso 
 
U: coeficiente variable en función de la Garantía de Suministro. 
 
3.1.2  Parámetros de riego 
 
Los datos baso para el cálculo de los caudales son los parámetros de riego: 
 
• Caudal ficticio continuo (q) 
Se trata del caudal estricto que habría que suministrar por hectárea de terreno para 
hacer frente a las necesidades de agua, si se regase manera continua durante la 
totalidad del tiempo disponible para el riego. 
 
Q = V / T = 0,62 L/ha y segundo 
 
V: necesidades de cultivo de referencia: 177,11  mm/mes 
T: tiempo total disponible para el riego: 31 días / mes y 24 horas 
 
• Grado de libertad (GL) 
Se define como el cociente del número de horas disponibles para el riego y el 
número de horas que el agricultor tendría que tener abierta su toma. Su valor va a 
oscilar en función del tamaño de la parcela. En este caso se establecen 15 horas 
diarias para parcelas mayores de 14 hectáreas bajando hasta 12 horas diarias en el 




• Rendimiento de la red (r)  
Se trata del número de horas que la red estará funcionando frente al total de horas. 
Como anteriormente ya se ha considerado, se regará durante las 138 horas 
semanales enérgicamente baratas frente a las 168 horas semanales totales. 
 
r = 138 / 168 = 0,82 
 
• Garantía de suministro (GS%) 
Es la probabilidad estadística de que los caudales circulantes durante el periodo 
punta de consumo, no superen a los de diseño. La garantía de suministro para el 
funcionamiento de los cuatro últimos hidrantes de un ramal será del 100%. Si 
funcionan entre los cinco y los diez últimos hidrantes de un ramal se considera una 
GL S (ha) 
1,60 S ≥ 14 
1,70 14 > S ≥ 12 
1,80 12 > S ≥ 10 
1,90 10 > S ≥ 8 
2 S < 8 
dipi = ( q / r ) · Si 
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garantía de suministro del 99%. Para el conjunto de la red y por lo tanto para los 
caudales de líneas que abastecen a más de 10 aspersores se establece una garantía de 
suministro del 98%. 
 
Tabla 7.1  Garantía de suministro 
 
Hidrantes GS% U 
1-4 100 2,83 
5-10 99 2,33 




3.1.3  Caudales de Diseño 
 
En la Tabla 7.2 se realiza el cálculo de los caudales de diseño para cada tramo aplicando 
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Tabla 7.2  Clement, Cálculo de caudales 
 
 
LINEA Si ΣSi GL di Σdi di·pi Σdi-pi 
di·pi · (di - 




 269,29   337,94  216,74  798,69 2,05 274,68 
10 
 210,58   264,84  169,49  615,78 2,05 220,36 
9 10,01 10,01 1,8 11,89 11,89 8,06 8,06 30,90 30,90 2,83 23,79 
8 6,25 6,25 2 8,25 8,25 5,03 5,03 16,20 16,2 2,83 16,42 
7 11,67 27,93 1,8 13,86 34,01 9,39 22,48 42,00 89,09 2,83 49,19 
6 11,64 11,64 1,8 13,83 13,83 9,37 9,37 41,78 41,78 2,83 27,66 
5 
 39,57  0,00 47,84 0,00 31,85  130,87 2,83 64,23 
4 6,5 46,07 2 8,58 56,42 5,23 37,08 17,52 148,39 2,33 65,46 
3 5,02 51,09 2 6,63 63,04 4,04 41,12 10,45 158,84 2,33 70,49 
2 7,62 7,62 2 10,06 10,06 6,13 6,13 24,07 24,07 2,83 20,01 
1 
 58,71  0,00 73,10 0,00 47,25  182,91 2,33 78,76 
42 8,08 8,08 1,9 10,13 10,13 6,50 6,50 23,60 23,60 2,83 20,25 
41 8,86 16,94 1,9 11,11 21,24 7,13 13,63 28,38 51,98 2,83 34,03 
40 10,68 27,62 1,8 12,69 33,93 8,60 22,23 35,17 87,15 2,83 48,65 
39 5,03 5,03 1,9 6,31 6,31 4,05 4,05 9,15 9,15 2,83 12,61 
38 6,63 11,66 1,9 8,31 14,62 5,34 9,39 15,89 25,04 2,83 23,55 
37 8,56 20,22 1,6 9,04 23,66 6,89 16,28 14,81 39,85 2,83 34,14 
36 
 47,84  0,00 57,59 0,00 38,50  127,00 2,83 70,40 
35 10,53 10,53 1,8 12,51 12,51 8,48 8,48 34,19 34,19 2,83 25,03 
34 6,65 65,02 2 8,78 78,88 5,35 52,34 18,34 179,52 2,33 83,55 
33 9,96 74,98 1,9 12,49 91,37 8,02 60,35 35,86 215,39 2,83 101,89 
32 7,43 7,43 2 9,81 9,81 5,98 5,98 22,89 22,89 2,33 17,13 
31 5,05 12,48 2 6,67 16,48 4,06 10,04 10,57 33,46 2,83 26,42 
30 5,79 18,27 2 7,64 24,12 4,66 14,70 13,90 47,36 2,33 30,74 
29 6,03 24,30 2 7,96 32,08 4,85 19,56 15,08 62,44 2,83 41,92 
28 8,31 8,31 1,9 10,42 10,42 6,69 6,69 24,96 24,96 2,33 18,33 
27 6,5 39,11 2 8,58 51,08 5,23 31,48 17,52 104,92 2,83 60,47 
26 6,7 45,81 2 8,84 59,92 5,39 36,87 18,61 123,53 2,05 59,66 
25 8,23 54,04 1,90 10,32 70,24 6,62 43,50 24,48 148,01 2,83 77,93 
24 6,29 6,29 2,00 8,30 8,30 5,06 5,06 16,40 16,40 2,83 16,52 
23 8,86 8,86 1,90 11,11 11,11 7,13 7,13 28,38 28,38 2,83 22,21 
22 
 69,19  0,00 89,65 0,00 55,69  192,79 2,83 94,98 
21 9,28 9,28 1,90 11,64 11,64 7,47 7,47 31,13 31,13 2,33 20,47 
20 
 78,47 1,90 0,00 101,29 0,00 63,16 0,00 223,92 2,33 98,02 
19 8,13 8,13 1,9 10,20 10,2 6,54 6,54 23,89 23,89 2,83 20,37 
18 
 86,60 2 0,00 111,49 0,00 69,70 0,00 247,81 2,83 114,25 
17 13,66 13,66 1,7 15,33 15,33 10,99 10,99 47,63 47,63 2,83 30,52 
16 6,75 20,41 2,00 8,91 24,24 5,43 16,42 18,89 66,52 2,83 39,50 
15 7,14 7,14 2 9,42 9,42 5,75 5,75 21,14 21,14 2,83 18,76 
14 7,8 35,35 2,00 10,30 43,96 6,28 28,45 25,22 112,89 2,33 53,21 
13 7,96 43,31 2 10,51 54,46 6,41 6,41 26,27 139,16 2,83 39,79 
12 5,69 49,00 2,00 7,51 61,97 4,58 39,44 13,42 152,58 2,33 68,22 
11 
 135,60  0,00 173,47 0,00 109,14  400,39 2,05 150,16 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Anejo 8. Diseño y Dimensionado de la red  9 
 
3.2  Presión de funcionamiento 
 
Se hace necesario el cálculo de la presión de funcionamiento en cada nudo para 
posteriormente dimensionar la red de modo tal que se disponga en cada uno de los 
hidrante de la presión necesaria para poder regar la parcela. 
 
Presión de funcionamiento 
 
Se equipa la red dando a todos sus nudos la presión de funcionamiento necesaria para 
regar por aspersión debido a que ésta es mayor que para el caso del goteo (vid). Si se 
dimensionara la red dando a las parcelas con goteo tan solo la presión requerida por 
dicho sistema, resultará ser factor limitante de cara a implantar en el futuro sistema de 
riego por aspersión en dichas parcelas. Así,  obtenemos los valores para cada nudo de la 
siguiente manera: 
 
 Presión de funcionamiento del aspersor:   30 m 
 Pérdidas caña porta-aspersor:      2 m 
 Pérdidas tub. Porta-asp y tub de PVC:     6 m 
 Pérdidas en singularidades:       1 m 
 Pérdidas tuberías de primera:       3 m 
 Pérdida hidrante:        5 m 
 Desnivel máx. aspersor en parcela:     X m 
 
      TOTAL:      48 +/- X m 
 
Los valores resultantes para cada uno de los nudos se exponen en la tabla de 
características de la red. 
 
3.3  Cálculo de la red mediante el programa GESTAR 
 
El programa GESTAR realiza el diseño optimo de redes ramificadas. Para ello, parte de 
las características generales de la red que le sn facilitadas por el usuario y utiliza un 
amplia base de datos de materiales. Como resultado ofrece el diámetro, perdida de carga 
en el tramo y características de la tubería optima para cada tramo. 
 
En la Tabla 7.3 se exponen los datos de la red que han sido introducidos en el programa 
GESTAR para que este optimice la red. 
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Tabla 7.3  Características de la Red 
 
LINEA Ni Nf Z Nf Q (l/s) Longitud p Nf (asp) 
L0 0 1  274,68 3 48 
L1 1 2 639,3 78,76 427,13 48 
L2 2 3 634,2 20,01 93,26 55 
L3 2 4 638,7 70,49 183,06 50,4 
L4 4 5 639,0 65,46 18,24 50,5 
L5 5 6 638,2 64,23 289,9 50 
L6 6 7 623,7 27,66 220,38 48 
L7 6 8 641,1 49,19 310,5 48 
L8 8 9 641,3 16,42 15,9 50,8 
L9 8 10 641,1 23,79 12,01 62,2 
L10 1 11 642,3 220,36 199,25 48 
L11 11 12 641,6 150,16 69,03 48 
L12 12 13 640,7 68,22 48,67 48 
L13 13 14 637,6 39,79 192,23 48 
L14 14 15 634,7 53,21 175,15 48 
L15 15 16 634,6 18,76 13,8 64,7 
L16 15 17 632,7 39,5 146,97 48 
L17 17 18 632,8 30,52 14 75 
L18 12 19 642,2 114,25 224,93 48 
L19 19 20 642 20,37 17,02 48 
L20 19 21 642,7 98,02 81,53 48 
L21 21 22 642,8 20,47 11,47 51,6 
L22 21 23 644,4 94,98 206,54 48 
L23 23 24 644,1 22,21 12,72 48 
L24 23 25 644,5 16,52 10,13 51,9 
L25 23 26 645 77,93 87,04 70,6 
L26 26 27 647,1 59,66 213,96 60,5 
L27 27 28 648,6 60,47 186,78 55,1 
L28 28 29 648,4 18,33 24,87 49,5 
L29 28 30 649,5 41,92 180,16 53,3 
L30 30 31 651,8 30,74 143,76 52,6 
L31 31 32 652,6 26,42 116,57 52,8 
L32 32 33 652,4 17,13 23,02 48 
L33 11 34 644,8 101,89 283,76 48,7 
L34 34 35 647,1 83,55 150,01 48 
L35 35 36 647,2 25,03 14,5 51,9 
L36 35 37 646,1 70,4 223,49 48 
L37 37 38 650,8 34,14 256,93 48 
L38 38 39 651,7 23,55 93,74 48 
L39 39 40 651,6 12,61 21,61 48 
L40 37 41 644,9 48,65 113,26 51,3 
L41 41 42 641,9 34,03 201,14 48 
L42 42 43 646,1 20,25 155,68 48 
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3.4  Diseño resultante de la optimización de la Red 
 
El diseño óptimo de la red queda descrito en la Tabla 7.4. GESTAR, diseño óptimo de 
la red. Según este diseño la tubería de impulsión será de fundición y 500 mm de 
diámetro. Las tuberías secundarias serán de fundición de 400 y 500 mm (líneas 10 y 11) 
y de PVC-10 de 315 mm de diámetro. El resto de tuberías de distribución tienen unos 
diámetros comprendidos entre 110 y 315 mm. 
 
Las tuberías de fundición tienen una presión nominal de 25 Mpa y las de PVC van 
desde 6 a 10 MPa. 
 
• El hidrante mas desfavorable es el 25 y su presión necesaria es de 48 mca. 
• La presión necesaria en la cabecera es de 76,7 mca. 
 
Todos los datos referentes a cada tramo están reflejados en la siguiente tabla: 
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L0 0 1  274,68 3 48  FD 500 0 
L1 1 2 639,3 78,76 427,13 48 1,01 PVC-10 315 1,78 
L2 2 3 634,2 20,01 93,26 55 1,30 PVC-10 140 1,6 
L3 2 4 638,7 70,49 183,06 50,4 1,44 PVC-10 250 1,86 
L4 4 5 639,0 65,46 18,24 50,5 1,33 PVC-10 250 0 
L5 5 6 638,2 64,23 289,9 50 1,31 PVC-10 250 2,5 
L6 6 7 623,7 27,66 220,38 48 1,38 PVC-10 160 3,15 
L7 6 8 641,1 49,19 310,5 48 1,00 PVC-10 250 1,7 
L8 8 9 641,3 16,42 15,9 50,8 1,73 PVC-10 110 0 
L9 8 10 641,1 23,79 12,01 62,2 2,50 PVC-10 110 0 
L10 1 11 642,3 220,36 199,25 48 1,12 FD  500 1,2 
L11 11 12 641,6 150,16 69,03 48 1,20 FD 400 1 
L12 12 13 640,7 68,22 48,67 48 1,39 PVC-10 250 0,46 
L13 13 14 637,6 39,79 192,23 48 0,81 PVC-6 250 1,58 
L14 14 15 634,7 53,21 175,15 48 1,69 PVC-6 200 2,59 
L15 15 16 634,6 18,76 13,8 64,7 1,98 PVC-6 110 0 
L16 15 17 632,7 39,5 146,97 48 1,55 PVC-6 180 2,11 
L17 17 18 632,8 30,52 14 75 1,20 PVC-6 180 0 
L18 12 19 642,2 114,25 224,93 48 1,47 PVC-10 315 1,8 
L19 19 20 642 20,37 17,02 48 1,66 PVC-10 125 0 
L20 19 21 642,7 98,02 81,53 48 1,26 PVC-10 315 0,5 
L21 21 22 642,8 20,47 11,47 51,6 1,67 PVC-10 125 0 
L22 21 23 644,4 94,98 206,54 48 1,22 PVC-10 315 1,2 
L23 23 24 644,1 22,21 12,72 48 2,34 PVC-10 110 0 
L24 23 25 644,5 16,52 10,13 51,9 1,74 PVC-10 110 0 
L25 23 26 645 77,93 87,04 70,6 1,59 PVC-10 250 1 
L26 26 27 647,1 59,66 213,96 60,5 1,22 PVC-10 250 1,64 
L27 27 28 648,6 60,47 186,78 55,1 1,23 PVC-10 250 1,4 
L28 28 29 648,4 18,33 24,87 49,5 1,93 PVC-6 110 0 
L29 28 30 649,5 41,92 180,16 53,3 1,34 PVC-6 200 1,8 
L30 30 31 651,8 30,74 143,76 52,6 1,21 PVC-6 180 1,3 
L31 31 32 652,6 26,42 116,57 52,8 1,72 PVC-6 140 2,76 
L32 32 33 652,4 17,13 23,02 48 1,80 PVC-6 110 0 
L33 11 34 644,8 101,89 283,76 48,7 1,31 PVC-10 315 1,86 
L34 34 35 647,1 83,55 150,01 48 1,70 PVC-10 250 2,1 
L35 35 36 647,2 25,03 14,5 51,9 2,04 PVC-10 125 0 
L36 35 37 646,1 70,4 223,49 48 1,43 PVC-10 250 2,27 
L37 37 38 650,8 34,14 256,93 48 1,34 PVC-6 180 2,9 
L38 38 39 651,7 23,55 93,74 48 1,53 PVC-6 140 1,8 
L39 39 40 651,6 12,61 21,61 48 1,33 PVC-6 110 0 
L40 37 41 644,9 48,65 113,26 51,3 1,55 PVC-6 200 1,44 
L41 41 42 641,9 34,03 201,14 48 1,34 PVC-6 180 2,3 
L42 42 43 646,1 20,25 155,68 48 1,65 PVC-6 125 0 
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3.5  Datos económicos 
 
Usando los datos aportados por GESTAR y los precios unitarios de las tuberías en 
€/m.l. se obtienes el coste de la red de distribución y del bombeo. Los datos empleados 
para desarrollar los cálculos son los siguientes: 
 
 








FUNDICION 250 500 185,4 202,25 37497,15 
FUNDICION 250 400 126,62 69,03 8740,5786 
PVC 60 PVC-6     110 10,72 106,15 1137,928 
PVC 60 PVC-6     125 12,26 155,68 1908,6368 
PVC 60 PVC-6     140 14,31 210,31 3009,5361 
PVC 60 PVC-6     180 19,3 762,82 14722,426 
PVC 60 PVC-6     200 22,48 468,57 10533,4536 
PVC 60 PVC-6     250 31,15 192,23 5987,9645 
PVC 100 PVC-10   110 12,81 50,76 650,2356 
PVC 100 PVC-10   125 14,9 25,97 386,953 
PVC 100 PVC-10   140 17,66 93,26 1646,9716 
PVC 100 PVC-10   160 20,99 220,38 4625,7762 
PVC 100 PVC-10   250 41,8 1711,64 71546,552 
PVC 100 PVC-10   315 62,25 1223,89 76187,1525 
    
TOTAL 230750,65 
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En este apartado se describen las características de las zanjas en las cuales se enterrarán 
las tuberías dimensionadas en el anterior capitulo. Las zanjas serán iguales para todos 
los tramos, variando únicamente sus dimensiones en función del diámetro de la tubería 
y de la profundidad de rasanteo. 
 
4.1  Sección 
 
Las paredes de la zanja tendrán un talud 1H: 3V. Además las tierras excavadas se 
separarán de los bordes. De esta forma se evitarán derrumbamientos. 
 




La anchura interior de la zanja será de 50 cm, superior al diámetro nominal de la 
tubería. Por su parte, la anchura superior será el resultado de la suma de la anchura 
interior y dos tercios de la profundidad de la zanja. 
 
La profundidad de la zanja será como minino 110 cm mayor que el diámetro de la 
tubería. Su dimensión será mayor en función de los criterios seguidos en la realización 
del rasanteo. En caso de que tras excavar la línea de rasante queden al descubierto 
piedras u otros elementos, se deberá excavar por debajo de la rasante, efectuando un 
relleno posterior del lecho. 
 
La profundidad y anchuras superior e inferior de la zanja en los distintos puntos de la 
red de distribución se muestran en los planos 6.1 a 6.4, “Perfiles”. 
 
4.3  Relleno 
 
La tubería se apoyará sobre una cama de arena cuidadosamente compactada y con 
pendiente uniforme de 10 cm de espesor. 
 
La distancia desde la generatriz superior de la tubería hasta la superficie es de al menos 
100 cm, para que se eviten así problemas de aplastamiento por el tráfico rodado o la 
realización de labores agrícolas profundas. Así, el relleno hasta 40 cm por encima de 
dicha generatriz es de material seleccionado compactado al 95% del Proctor Normal y 
el resto del relleno es ordinario, compactado al 100% del Proctor Normal. 
 
El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de unos 10 cm con tierras procedentes de 
la propia excavación siempre y cuando sean de fácil compactación. 
 
4.  ZANJAS 
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Se colocan codos, reducciones, Tes de derivación y tapones de fin de línea. Todas estas 




En aquellos de la red de distribución en los cuales hay un cambio de dirección que 
queda fuera de la tolerancia de giro que permiten las juntas de las tuberías se colocarán 
codos. En total se colocarán X codos de 90º y X de 45º de distintos diámetros. En la 
siguiente tabla se procede a describir los codos a colocar y su ubicación queda 
representada  en el Plano Nº4, “Planta de la red de distribución” y Planos 6.1 a 6.4 
“Perfiles”. 
 




Codo 90º 250 1.2.2 1 





En aquellos puntos de empalme entre tuberías de diferente diámetro se colocarán piezas 
de reducción como las que se indican en la tabla. 
 




Reducción 500/315 1.1 1 
Reducción 250/160 1.1 1 
Reducción 250/110 1.1.1 1 
Reducción 315/250 1.2 1 
Reducción 180/140 1.2.1 1 
Reducción 140/110 1.2.1 1 
Reducción 250/200 1.3 1 
Reducción 200/180 1.3 1 
Reducción 315/250 1.4 1 
Reducción 250/200 1.4 1 
Reducción 200/180 1.4 1 
Reducción 180/140 1.4 1 
Reducción 140/110 1.4 1 
 
5.  PIEZAS ESPECIALES 
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• Tes de derivación: 
 
Se hace necesaria la colocación de Tes en aquellos puntos de la red donde se producen 
bifurcaciones o derivaciones. La descripción de las piezas a instalar y su ubicación se 
detallan en la Tabla 7.8. 
 




Te 315/250/140 1.1 1 
Te 250/160/250 1.1.1 1 
Te 250/200/180 1.2 1 
Te 500/400/315 1.3 / 1.2 1 
Te 400/250/315 1.3 1 
 
 
• Tapones de fin de línea: 
 
Al final de cada tubería se colocará un tapón de fin de línea de fundición cuyo diámetro 
coincidirá don el de la tubería y que quedará sujeto mediante el anclaje correspondiente. 
El número y características de cada uno de los tapones se detallan en la siguiente tabla. 
 




Tapón fin de línea 140 1.1 1 
Tapón fin de línea 110 1.1.1 1 
Tapón fin de línea 160 1.1.2 1 
Tapón fin de línea 110 1.2.1 1 
Tapón fin de línea 125 1.2.2 1 
Tapón fin de línea 180 1.3 1 
Tapón fin de línea 110 1.4 1 
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Una vez montados los tubos y las piezas especiales hay que proceder a su sujeción y 
apoyo mediante macizos de anclaje. Dichos anclajes deben realizarse con hormigón 
(HM-20/P/20/IIb), a base de áridos redondeados y cemento, y dimensionarse de forma 
que la reacción del terreno sea mayor que 1,5 veces el valor del empuje en cada caso. 
 
Se colocarán anclajes en los siguientes puntos de la red: 
 
• Terminales de tubería y válvulas. 
• Cambios de sección. 
• Tes y derivaciones. 
• Cambios de alineaciones de tubería. 
 
6.1  Cálculo de empujes 
 
La presión de trabajo de la tubería se define como el umbral máximo de la presión 
hidráulica interior (dinámica, estática o transitoria) a la cual pueden estar sometidos los 
tubos una vez instalados. Así pues, la presión  interior real de la conducción no debe 
superar en ninguna situación al valor de PT de diseño, por lo que a estos efectos el 
proyectista habría de determinar el valor más desfavorable entre la presión estática y la 
dinámica transitoria pésima (máxima presión de golpe de ariete). 
 
El empuje ejercido por cada uno de los elementos de la red que serán sujetados 
mediante macizos de anclaje se calculan a continuación. 
 
6.1.1  Terminales de tubería 
 
El empuje ejercido sobre válvulas y terminales en general tiene el valor: 
 




  PT: presión de trabajo en m.c.a. 
  Ω: es la sección en m2 de la válvula o terminal 
 
Todos los empujes ejercidos por válvulas o terminales que aparecen en esta red de 
distribución se indican en la tabla 7.10 que se presenta a continuación. 
 
6.  EMPUJES Y ANCLAJES 
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Ubicación Ø Tubería (mm) PT (m.c.a.) Sección (m2) Empuje 
Ramal 1.1, N0 500 81,58 0,196 16,02 
Ramal 1.1, N4 250 77,94 0,049 3,83 
Ramal 1.1.1. N8 250 73,74 0,049 3,62 
Ramal 1.2 N11 500 80,38 0,196 15,78 
Ramal 1.2, N34 315 78,52 0,078 6,12 
Ramal 1.2 N35 250 76,42 0,049 3,75 
Ramal 1.2.1, N38 180 73,52 0,025 1,87 
Ramal 1.3, N12 400 79,38 0,126 9,98 
Ramal 1.3, N14 250 77,8 0,049 3,82 
Ramal 1.4, N19 315 79,38 0,078 6,19 
Ramal1.4, N26 250 74,88 0,049 3,68 
Ramal 1.4, N31 180 68,73 0,025 1,75 
 
6.1.2  Cambios de sección 
 
El empuje originado por cambio de sección (reducciones) es: 
 




 Ω1: es la sección inicial en m
2 de la conducción 
Ω2: es la sección final en m
2 de la conducción 
 
Todos los empujes por cambio de sección que aparecen en esta red de distribución se 
indican en la tabla 7.11 que se presente a continuación. 
 









N2 79,8 500 0,196 315 0,078 9,45 
N6 75,44 250 0,049 160 0,020 2,19 
N8 73,74 250 0,049 110 0,010 2,92 
N35 76,42 315 0,078 250 0,049 2,20 
N38 71,25 180 0,025 140 0,015 0,72 
N39 69,45 140 0,015 110 0,010 0,41 
N14 77,34 250 0,049 200 0,031 1,37 
N15 74,75 200 0,031 180 0,025 0,45 
N23 75,88 315 0,078 250 0,049 2,19 
N28 71,84 250 0,049 200 0,031 1,27 
N30 70,04 200 0,031 180 0,025 0,42 
N31 68,74 180 0,025 140 0,015 0,69 




6.1.3  Tes y derivaciones 
 
El empuje sobre Tes y derivaciones en general es del tipo: 
 
E = PT · Ω 
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  Ω  : es la sección en m
2 del ramal derivado 
 
Todos los empujes ejercidos por Tes y derivaciones en general que aparecen en esta red 
de distribución, se indican en la Tabla 7.12 que se presenta a continuación: 
 
Ubicación Ø Tubería (mm) PT (m.c.a.) Sección (m2) Empuje (Tn) 
N2 315 79,8 0,078 6,22 
N6 250 75,44 0,049 3,70 
N11 500 80,38 0,196 15,78 
N12 400 79,38 0,126 9,98 
N37 250 74,15 0,049 3,64 
 
 
6.1.4  Cambios de alineación 
 
El empuje actuante sobre un cambio de alineación (codo) vendrá dado por la expresión: 
 




 E: empuje en toneladas. 
 PT: presión de trabajo en m.c.a. 
 Ω: sección interior de la conducción en m2. 
 Α: ángulo que forma el cambio de alineación. 
 
Todos los empujes por cambio de dirección que aparecen en esta red de distribución los 
indicamos en la Tabla 7.13 que esta a continuación. 
 
Ubicación Ø Tubería (mm) PT (m.c.a.) 
Sección 
(m2) α Empuje (Tn) 
Ramal 1.2.2 250 70,41 0,049 135º 6,37 
Ramal 1.4 125 75,63 0,012 90º 1,28 
 
 
6.2   Dimensionado de anclajes 
 
Los anclajes se dimensionan de tal manera que la reacción del terreno sea 1,5 veces el 
valor del empuje en cada caso. La reacción del terreno viene dada por la siguiente 
formula: 
 




 B: reacción del terreno en toneladas. 
 K1: es una constante de valor 6 tn/m3 para tierras de cultivo. 
 H: profundidad de enterramiento del tubo, en metros. 
 S1: sección soporte ( L·h) en metros. 
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 H = 3·DN (diámetro nominal), en metros 
 
La forma, dimensiones y disposición de los anclajes en cada caso, deben ejecutarse de 
acuerdo a lo mostrado en el Plano Nº 7.1, Detalles I. El hormigón utilizado es el tipo 
HM-20/P/20/IIb, de resistencia 200 kg/cm2. De acuerdo con las dimensiones de los 
anclajes calculadas en la página siguiente el volumen total de hormigón empleado es 
30,47 m3 [sección (m2) x longitud (m)]. 
 
A continuación (Tabla 7.14) se muestran los cálculos de las dimensiones de los anclajes 
para cada caso. 
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Nº Ubicación Pieza E (Tn) B (1,5 ·E) H (m) S (m2) h (m) L (m) DN (m) 
1 N1 válvula 16,02 24,03 1,6 2,50 1,50 1,67 0,5 
2 N1 válvula 16,02 24,03 1,6 2,50 0,95 2,65 0,315 
3 R 1.1 TFL 1,21 1,82 1,2 0,25 0,42 0,60 0,14 
4 R 1.1.1 TFL 0,7 1,05 1,1 0,16 0,33 0,48 0,11 
5 R 1.1.2 TFL 1,45 2,18 1,2 0,30 0,48 0,63 0,16 
6 R 1.2.1 TFL 0,66 0,99 1,1 0,15 0,33 0,45 0,11 
7 R 1.2.2 TFL 0,87 1,31 1,1 0,20 0,38 0,53 0,125 
8 R 1.3 TFL 1,85 2,78 1,1 0,42 0,54 0,78 0,18 
9 R 1.4 TFL 0,61 0,92 1,1 0,14 0,33 0,42 0,11 
10 N2 Reducción 9,45 14,18 1,4 1,69 1,50 1,13 0,5 
11 N6 Reducción 2,19 3,29 1,3 0,42 0,75 0,56 0,25 
12 N8 Reducción 2,92 4,38 1,3 0,56 0,75 0,75 0,25 
13 N35 Reducción 2,2 3,30 1,3 0,42 0,95 0,45 0,315 
14 N38 Reducción 0,72 1,08 1,2 0,15 0,54 0,28 0,18 
15 N39 Reducción 0,41 0,62 1,2 0,09 0,42 0,20 0,14 
16 N14 Reducción 1,37 2,06 1,2 0,29 0,75 0,38 0,25 
17 N15 Reducción 0,45 0,68 1,2 0,09 0,60 0,16 0,2 
18 N23 Reducción 2,19 3,29 1,3 0,42 0,95 0,45 0,315 
19 N28 Reducción 1,27 1,91 1,2 0,26 0,75 0,35 0,25 
20 N30 Reducción 0,42 0,63 1,2 0,09 0,60 0,15 0,2 
21 N31 Reducción 0,69 1,04 1,2 0,14 0,54 0,27 0,18 
22 N32 Reducción 0,39 0,59 1,2 0,08 0,42 0,19 0,14 
23 N2 TE 6,22 9,33 1,5 1,04 0,75 1,38 0,25 
24 N6 TE 3,7 5,55 1,4 0,66 0,75 0,88 0,25 
25 N11 TE 15,78 23,67 1,7 2,32 0,60 3,87 0,2 
26 N12 TE 9,98 14,97 1,6 1,56 1,20 1,30 0,4 
27 N37 TE 3,64 5,46 1,4 0,65 0,95 0,69 0,315 
28 R 1.2.2 Codo 90º 6,37 9,56 1,4 1,14 0,75 1,52 0,25 
29 R 1.4 Codo 135º 1,28 1,92 1,1 0,29 0,38 0,78 0,125 
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De las 34 parcelas en que se divide el terreno una parte de ellas se destinará a un cultivo 
permanente de (vid) y el resto se establecerá una rotación de los cultivos (maíz, 
guisante, patata, remolacha y judía verde). Para dimensionar los hidrantes a ubicar en 
cada parcela, hay que considerar el cultivo de máximo consumo previsto en la parcela. 
De esta manera, las parcelas destinadas a cultivo no permanente se equiparán con 
hidrantes dimensionado según los caudales demandados por el maíz y las destinadas al 
cultivo de vid en función de las necesidades de dicho cultivo. 
 
Se regara sólo durante las horas en que la tarifa eléctrica es barata. Esto supone 18 horas 
al día de lunes a viernes y de 24 lo sábados, domingos y festivos de ámbito nacional 
obteniendo un total de 138 horas semanales para el riego. 
 
Los pasos a seguir para dimensionar los hidrantes son los siguientes: 
 
• Necesidades hídricas. 
• Cálculo de la pluviometría. 
• Horas semanales de riego. 
• Número de sectores de riego por parcela. 
• Cálculo del caudal necesario. 
 
Una vez calculado el caudal necesario en cada parcela se elegirán los hidrantes 




CAUDAL ( l/s) Nº y TIPO DE HIDRANTE 
Q < 14 1 hidrante de 3” 
14 ≤ Q < 22 1 hidrante de 4” 
22 ≤ Q < 30 2 hidrantes de 3” 
30 ≤ Q < 44 2 hidrantes de 4” 
 
 
7.1   Parcelas con rotación de cultivos (maíz, patata, guisante, remolacha y     




Al tratarse de una rotación de cultivos, lo hidrantes se dimensionarán para cubrir las 
necesidades del cultivo de mayores necesidades en el mes de mayor demanda hídrica. 
En este caso se trata del maíz en el mes de Julio. 
Las necesidades hídricas del maíz en el mes de Julio son de 213,6 mm. Esto supone 






N = 53,4 mm / semana 
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Considerando la utilización de aspersores con una cobertura de 18 x 18 m2 y un caudal 






Horas de riego semanales 
 







Número de sectores 
 
El número de sectores por parcela va a depender del número de horas en que pueda 
utilizarse cada hidrante. Si se piensa regar todas las parcelas a la vez se dispondrá de 
138 horas semanales para abrir cada hidrante. Si solo se pueden abrir la mitad de 
hidrantes al mismo tiempo se dispondrá de 69 horas. Si solo se riega un tercio a la vez, 
se dispondrá de 46 horas de riego. 
 
H = 138 n = H / h = 138 / 8,43 = 16,37 
H = 69  n = H / h = 69 / 8,43 = 8,18 
H = 46  n = H / h = 46 / 8,43 = 5,45 
 
 Para parcelas rectangulares, la división de la parcela en seis sectores de riego permite 







Cálculo del caudal necesario 
 
Al multiplicar la pluviometría por la superficie que ocupa cada sector obtenemos el 
caudal necesario en el hidrante a pie de parcela. Una vez calculado el caudal necesario 
en cada parcela, se deduce el tipo y número de hidrantes a instalar en la parcela. 
P = 6,33 mm/ h 
h = N / P = 53,4 / 6,33 = 8,43 / semana 
Nº de sectores = 6 
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Tabla 7.16 Hidrantes en parcelas de rotación 
 
PARCELA SUPERFICIE (ha) ÁREA POR SECTOR (ha) 
CAUDAL (l/s) 
y sector HIDRANTES 
1 11,64 1,94 34,11 2 hidrantes de 4" 
2 11,67 1,95 34,20 2 hidrantes de 4" 
3 10,01 1,67 29,33 2 hidrantes de 3" 
5 8,08 1,35 23,68 2 hidrantes de 3" 
6 8,86 1,48 25,96 2 hidrantes de 3" 
7 6,50 1,08 19,05 1 hidrante de 4" 
8 6,25 1,04 18,32 1 hidrante de 4" 
9 6,65 1,11 19,49 1 hidrante de 4" 
10 5,02 0,84 14,71 1 hidrante de 4" 
11 7,62 1,27 22,33 2 hidrantes de 3" 
12 9,96 1,66 29,19 2 hidrante de 3" 
13 5,69 0,95 16,67 1 hidrante de 4" 
14 7,96 1,33 23,33 2 hidrantes de 3" 
15 7,80 1,30 22,86 2 hidrantes de 3" 
17 8,56 1,43 25,09 2 hidrantes de 3" 
18 6,63 1,11 19,43 1 hidrante de 4" 
19 5,03 0,84 14,74 1 hidrante de 4" 
20 10,53 1,76 30,86 2 hidrantes de 4" 
21 9,28 1,55 27,20 2 hidrante de 3" 
22 7,43 1,24 21,77 1 hidrante de 4" 
23 8,31 1,39 24,35 2 hidrantes de 3" 
24 6,29 1,05 18,43 1 hidrante de 4" 
26 8,86 1,48 25,96 2 hidrantes de 3" 
28 13,66 2,28 40,03 2 hidrantes de 4" 
29 5,05 0,84 14,80 1 hidrante de 4" 
30 5,79 0,97 16,97 1 hidrante de 4" 
33 6,70 1,12 19,63 1 hidrante de 4" 
34 8,23 1,37 24,12 2 hidrante de 3" 
 
 




El riego máximo de la vid será de 34,2 litros por cepa a la semana durante el mes de 






N = 9,5 mm / semana 
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El caudal de un gotero es Qr = 4 l/h. Se colocará un gotero por cepa, por tanto su 






Horas de riego semanales 
 







Número de sectores por parcela 
 
El número de sectores por parcela va a depender del número de horas en que pueda 
utilizarse cada hidrante. Si se piensa regar todas las parcelas a la vez se dispondrá de 
138 horas semanales para abrir cada hidrante. Si solo se pueden abrir la mitad de 
hidrantes al mismo tiempo se dispondrá 69 horas. Si solo se riega un tercio a la vez, se 
dispondrá de 46 horas de riego. 
 
H = 138 n = H / h = 138 / 8,5 = 16,23 
H = 69  n = H / h = 69 / 8,5 = 8,11 
H = 46  n = H / h = 46 / 8,5 = 5,41 
 
En este caso, atendiendo a las horas de riego se podrían dividir las parcelas en ocho 
sectores. Sin embargo, un número de sectores tan alto aumentaría mucho el coste del 
equipamiento en parcela. Por lo general, para la vid se establece una superficie minima 
por sector de 2 hectáreas. Dividir las parcelas en cuatro sectores permitirá un ahorro 
importante en equipamiento en parcela sin que tenga que utilizarse un hidrante mayor 







Cálculo del caudal necesario 
 
Al multiplicar la pluviometría por la superficie que ocupa cada sector obtenemos el 




P = 1,11 mm / semana 
h = N / P = 9,5 / 1,11 = 8,5 horas / semana 
Nº de sectores = 4 
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Tabla 7.17  Hidrantes en parcelas con cultivo de vid 
 




y sector HIDRANTES 
4 10,68 2,67 8,23 1 hidrante de 3" 
16 6,75 1,69 5,20 1 hidrante de 3" 
25 8,13 2,03 6,27 1 hidrante de 3" 
27 7,14 1,79 5,50 1 hidrante de 3" 
31 6,03 1,51 4,65 1 hidrante de 3" 
32 6,5 1,63 5,01 1 hidrante de 3" 
 
 
En el Plano Nº 4, “Planta de la red de distribución” se indica la ubicación de los 
hidrantes y en el Plano 7.2 se representa un hidrante en detalle.  
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A lo largo de toda la red de distribución se instalan ventosas, desagües y válvulas de 
corte protegidos por arquetas de hormigón. 
 
• Válvulas de corte: se coloca una válvula de corte en cada bifurcación del ramal 
1 (ramales 1.1 y 1.2), también se instalarán en la bifurcación del ramal 1.2 con el 
1.3 y del 1.3 con el 1.4. De esta manera, en caso de avería en cualquiera de los 
ramales, se podrá cerrar éste y los otros ramales pueden seguir suministrando 
agua. Se instalarán  válvulas de corte de compuerta de los siguientes diámetros.  
 
Tabla 7.18 Válvulas de corte 
 
 
• Desagües: su función es servir para vaciar la red cuando se precise. Se disponen 
en los puntos bajos de la red. Su diámetro es función del de la tubería en la que 
se sitúan y de la longitud del tramo que vacíen. En total se colocarán 7 desagües 
de 100 mm de diámetro y 5 de 80 mm. La ubicación de los mismos se indica en 
la siguiente tabla y se puede apreciar en el Plano Nº 4 “Planta de la red de 
distribución” y en los perfiles de los distintos ramales, Planos del 6.1 al 6.3. Las 
características de este elemento se representan en el Plano Nº 7.2 “Detalles II”. 
 
Tabla 7.19  Desagües 
 




Desagüe 80 1.1 1 
Desagüe 80 1.1.1 1 
Desagüe 80 1.1.2 1 
Desagüe 100 1.2 1 
Desagüe 100 1.2.1 1 
Desagüe 100 1.2.2 1 
Desagüe 80 1.2.2 1 
Desagüe 100 1.3 1 
Desagüe 80 1.3 1 
Desagüe 100 1.4 2 
Desagüe 100 1.4 1 
Desagüe 100 1.4 1 
 
TIPO DE PIEZA DIAMETRO (mm) RAMAL UNIDADES 
Válvula de corte 315 1.1 1 
Válvula de corte 500 1.2 1 
Válvula de corte 315 1.2 intersecc 1.3 1 
Válvula de corte 400 1.3 1 
Válvula de corte 315 1.4 1 
8.  VALVULERÍA 
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• Ventosas: se colocarán ventosas trifuncionales automáticas. Sus funciones son 
evacuar durante el proceso de llenado de aire encerrado en las conducciones y 
permitir la entrada del mismo en el vaciado. También tienen como función 
eliminar las burbujas o bolsas de aire ocluido que se pueden formar con la 
conducción en servicio. Como en el caso de los desagües, su tamaño depende 
del diámetro y la longitud del tramo de tubería sobre el que actúan. Se colocará 
una ventosa cada 700 metros de longitud de tubería aproximadamente. Se 
colocarán ventosas en los puntos altos de la red. El número y ubicación de las 
ventosas se indica a continuación en la Tabla 7.20. 
 




Ventosa 80 1.1 1 
Ventosa 80 1.1.1 1 
Ventosa 80 1.2 1 
Ventosa 50 1.2.1 1 
Ventosa 80 1.3 1 
Ventosa 100 1.4 1 
Ventosa 80 1.4 1 
 
La distribución de estos elementos puede verse en el Plano Nº 4 “Planta de la red de 
Distribución” y en los perfiles de los distintos ramales, Planos del 6.1 al 6.3. Su 
representación se puede ver en el Plano Nº 7.2, “Detalles II”. 
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Los elementos de la red como ventosas, válvulas, desagües e hidrantes, se colocarán en 
el interior de arquetas con el objetivo de protegerlos de posibles accidentes que impidan 
su correcto funcionamiento y el de la red. 
 
Las arquetas se instalan sobre dos perfiles laminados que están anclados al terreno, de 
manera que la inclinación del eje vertical no supere el límite establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas de este Proyecto. Así se evita que la arqueta se incline como 
consecuencia del diferente asentamiento. 
 
Se colocan arquetas prefabricadas de hormigón de 100 cm de diámetro interior, 10 cm 
de espesor y tapa de fundición gris de 120 cm de diámetro. La cama es de gravilla, de 
20 cm de profundidad. Sobresalen del suelo 60 cm y su profundidad es variables en 
función de la profundidad de enterramiento del elemento que protejan. El número total 
de arquetas a colocar es de 59. 
 
En el punto en que el ramal 0 se deriva en dos se colocará un arquetón prefabricado de 
hormigón ligeramente armado, de forma cuadrada de 130 cm de lado y de 160 cm de 
altura, que sobresaldrá 60 cm. 
 









9.  ARQUETAS 
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Para inyectar en la red de distribución el agua necesaria se utiliza un bombeo desde el 
pozo sito en la caseta de bombeo. La captación se realiza sobre el acuífero del Oja y el 
punto donde se ubica el pozo está a 639 metros sobre el nivel del mar. El pozo cuenta 
con todos los permisos requeridos para la captación del agua necesaria para regadío. De 
acuerdo con los ensayos realizados no impone limitaciones de caudal de bombeo para 
este proyecto ya que el acuífero presenta una alta transmisividad. 
 
Para diseñar el grupo de bombeo de la estación se tiene en cuenta el caudal de bombeo 
máximo requerido, así como la altura manométrica total a impulsar. Una vez elegidos 
los equipos apropiados de entre las alternativas existentes, se estudian aspectos técnicos 
como la potencia requerida, la curva de resistencia de la instalación, el recorte de rodete 
o la condición de no cavitación. Así mismo se describen las características de las 
bombas, los motores y el resto de elementos que se deben instalar en la estación de 
bombeo. 
 
En este anejo se diseña el pozo de aspiración desde el cual se capta el agua. El diseño se 
centra en la determinación de la forma y el tamaño del pozo. Los cálculos mecánicos de 
la pared del pozo se realizan de acuerdo con el método de “las líneas de rotura” 
propuesto por Jiménez Montoya en “El hormigón armado” (tomo I). 
 
En la estación de bombeo irán elementos como: válvula de compuerta, el caudalímetro, 
el manómetro, el armario de baja tensión y las baterías de la instalación solar 
fotovoltaica. 
 
La estación de bombeo, así como todos los elementos que la componen están 
representados en los Planos 8.1 “Estación de bombeo I, pozo”, y 8.2 “Estación de 
bombeo II). 
1. INTRODUCCIÓN 
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A continuación se siguen los pasos para dimensionar el grupo de bombeo. 
 
2.1  Caudal de bombeo 
 
El caudal de bombeo para regar una superficie se calcula multiplicando el caudal 
ficticio continuo por la relación entre el tiempo total y el tiempo de riego. 
 







 Qb: es el caudal de bombeo. 
 Q: es el caudal ficticio continuo (l/ha y seg.). 
 S: superficie total de riego (ha). 
 hb: horas de bombeo semanales. Las mismas que horas de riego semanales al 
 tratarse de bombeo directo. 
 
El resultado es el siguiente: 
 
Qb = 0,62 · 269,3 · 168/138 = 203,26 l / seg = 0,203 m
3 seg = 731,75 m3 / h 
 
En la práctica no se van a abrir todos los hidrantes a la vez durante las 138 horas sino 
que se van a regar solo la mitad de las parcelas a la vez  (parcelas pares durante 69 horas 
e impares durante las 69 horas restantes). De esta manera podemos calcular cual será el 
bombeo necesario en cada caso. 
 
- Hidrantes impares abiertos 




- Hidrantes pares abiertos 




Se observa que  hay una pequeña diferencia entre los caudales de bombeo calculados 
para las distintas situaciones. Este caudal es algo superior al caudal de diseño de la red y 
por tanto dimensionaremos la red conforme a este último dato. 
 
El caudal máximo de bombeo será: 
 
Q = 0,213 m
3
/s = 766,8 m
3








2. GRUPO DE BOMBEO 
Qb = q · S · (168 / hb) 
Qb = 770 m
3 / h 
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2.2  Altura manométrica 
 
La altura manométrica total a impulsar se obtiene sumando: 
 
 - Pérdidas de carga en el sistema de distribución:   15,6 mca 
 - Pérdidas necesarias en el hidrante desfavorable:      48 mca 
 - Pérdidas locales (7% de lo anterior):    4,88 mca 
 - Pérdidas en la estación de bombeo (estimación):    13,1 mca 
 






Hay que impulsar en caudal de 770 m
3
/h con una presión de 81,58 m.c.a. Para ello se 
colocarán dos bombas centrifugas verticales modelo VG 143 de la casa IDEAL. De 
acuerdo con el catalogo de esta casa comercial las necesidades de bombeo de este 
proyecto se encuentran dentro del campo de trabajo de las citadas bombas. 
 
Para conocer el punto de funcionamiento del sistema por el método grafico en primer 
lugar debemos trazar la curva resistente de la instalación. El punto de funcionamiento 
será la intersección de esta curva con la curva característica Q-H de la bomba. 
 
2.3  Curva resistente de la instalación. 
 
La curva resistente de la instalación representa la altura de energía que debe tener el 
fluido, expresada en función del caudal, para cumplir las necesidades requeridas en cada 






Conociendo el valor de H y Q en dos puntos se calcula A y B. 
 
El primer punto es el de máxima exigencia del sistema, es decir, cuando están 
funcionando a la vez el máximo numero de hidrantes posible: 
 
• Q1 = 770 m
3
/h 
• H1 = 81,58 m.c.a. 
 
El segundo punto es el de minima exigencia del sistema, cuando este funcionando solo 
el hidrante más favorables del sistema. Se trata del hidrante situado en la parcela 13: 
 
• Q2 = 245,6 m
3
/h 




Qb = 770 m
3 / h 
H = A + (B · Q2) 
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Con esta ecuación se pueden obtener tantos puntos de la curva como sea preciso para 
dibujarla y poder conocer el punto de intersección de ésta con la curva característica Q-
H de la bomba. 
 
Puntos que pertenecen a la curva resistente de la instalación. 
 
 
PUNTO CAUDAL (m3/h) H (m) 
1 0 49,94 
2 35 49,98 
3 70 50,11 
4 105 50,33 
5 140 50,63 
6 175 51,01 
7 210 51,48 
8 245 52,04 
9 280 52,68 
10 315 53,41 
11 350 54,23 
12 385 55,13 
13 420 56,11 
14 455 57,19 
15 490 58,34 
16 525 59,59 
17 560 60,92 
18 595 62,33 
19 630 63,83 
20 665 65,42 
21 700 67,09 
22 735 68,85 
23 770 70,69 
  
 
En la página siguiente se representa la curva de resistencia de la instalación y se puede 
apreciar su intersección con la curva Q-H de la bomba elegida. 
 
H = 49,94 + 0,000035 · Q2 
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2.4  Altura manométrica por rodete 
 
El caudal será suministrado por dos bombas de iguales características, 770 m
3
/h / 2 = 
385 m
3
/h cada una. Como puede apreciarse en la imagen anterior, para el caudal de 385 
m
3
/h y con un rodete de Ø 279/263, implica que necesitaremos 5 rodetes para impulsar 
los 81,58 m.c.a necesarios 
 
81,58 m.c.a. / 17 = 4,8 ≈ 5 rodetes 
 
El rendimiento de la bomba atendiendo al gráfico es de 82%. 
 
2.5  Potencia 
 
La potencia que deberán cada uno de los motores de las dos bombas instaladas se 









 Pn : potencia nominal suministrada por la bomba en CV. 
 Qbu. Caudal de bombeo por bomba (l/s). 
 H: altura de bombeo en m.c.a. 
 γ: densidad del agua 
 





Pabs = 116,33 / 0,82 = 141,86 CV  se elige un motor de 200 CV 
 
 
Se eligen motores algo más potentes para poder suministrar si se necesita mas caudal 
del exigido en primer momento aumentando la velocidad de giro de los motores 
mediante un variador de frecuencia. Además el variador de frecuencia sirve para 
optimizar las condiciones de funcionamiento de los motores en cada momento. 
 
Dos motores de 200 CV superan la potencia necesaria de 141,86 x 2 = 283,72 CV, por 








Pn = (Qbu (l/s) · H) / ( 75 · γ ) 
Pabs = Pn / η 
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2.6  Condición de no cavitación 
 
Se entiende por cavitación la vaporización de liquido circulante a causa  del descenso 
local de presión hasta alcanzar la tensión de vapor a la temperatura a la que se encuentre 
el liquido (en bombas la zona más criticas es el oído del rodete) y posterior reabsorción 
de las bolsas de vapor formadas cuando éstas alcanzan zonas de presión mayor. La 
aparición de este fenómeno produce efectos perjudiciales: disminución de la sección útil 
de flujo debido a la aparición de burbujas, solicitaciones irregulares en el interior del 
equipo. Ello se traduce en un deficiente funcionamiento y acortamiento de la vida útil 
de la instalación. Por tanto, es necesario prevenir su aparición, evitando que se trabaje a 
bajas presiones. 
 
• Ecuación de la energía entre la superficie del agua en el pozo y la entrada al 
rodete. 
 
Ha = Hb + hab 
(Pa / γ) + za + (va
2
 / 2g) = (Pb / γ) + zb + (vb
2
 / 2g) + hasp 
Za = 0  va
2
 = 0  hab = hasp 
 
• Ecuación de la energía entre la entrada al rodete y el oído de este. 
 
Pc / γ = Pb / γ + hbc 
 
Al combinar ambas ecuaciones se deduce: 
 
Pc / γ = (Pc / γ) – [zb + (vb
2
 / 2g) + hasp] + hbc 
 
















(Pc / γ) – [zb + (vb
2
 / 2g) + hasp] = NPSHreq 
 
zb = [(Pa - Pv)/γ] – hasp - NPSHreq 
 
 
NPSHreq = 5,5 m.c.a. (Altura positiva neta requerida, dato de la bomba) 
 
Pa = 1 atm = 10,33 m.c.a. (presión atmosférica) 
 
Pc / γ > Pv / γ 
NPSHreq = NPSHdis 
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Pv = 0,238 m.c.a. (presión de vapor a 20ºC) 
 
hasp  (perdidas de carga en aspiración) = 5% · (altura del pozo + perdidas válvulas cierre 
y pie) = 0,05 · (11 + 6) = 0,85 
 
zb = 10,33 – 0,238 – 0,85 – 5,5 =  3,74 m 
 
La altura de aspiración máxima para que no se produzca cavitación será de 3,74 m. 
 
Esto supone que haya una profundidad de agua en el pozo de 7,26 m. 
 
 
2.7  Características de los elementos del grupo de bombeo 
 
Las características de los distintos elementos que conforman el grupo de bombeo se 
describen a continuación. 
 
2.7.1  Características de la bomba 
 
Se instaurarán dos bombas con las siguientes características: 
 
• Tipo: centrifuga vertical 
• Caudal máximo: 420 m
3
/h 
• Altura manométrica máxima: 96 m.c.a. 
• Rendimiento: 82 % 
• Velocidad de funcionamiento: 1450 rpm 
• Número de fases: 6 
• Material del rodete: acero 
• Peso rodete más eje: 17 kg / fase 
• Longitud: 1205 + 940 + 2858 mm 
• Diámetro de aspiración / impulsión (mm): 345 / 250  
 
2.7.2  Características del motor 
 
Se instalarán dos motores con las siguientes características: 
 
• Cabezal Standard eléctrico tipo 8201 L 
• Ø impulsión: 250 mm 
• Carga axial: 3600 Kg. 
• Potencia: 200 CV 
• Velocidad: 1450 rpm 
• Caudal máximo: 420 m
3
/h 
• Presión máxima: 150 m.c.a. 
• Lubricación: aceite-grasa 
• Refrigeración: aire 
• Soporte principal: hierro fundido 
• Ø máximo eje acoplamiento: 50 mm. Material acero inox. F 312 
• Rodamientos: radial 6220, axial 29416 
• Cajas prensa: 816, hierro fundido. 
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• Cojinete: bronce 85-5-5-5 
 
2.7.3  Otros elementos 
 
Al margen de las bombas y motores se hace necesaria una serie de elementos para 
completar la instalación. Estos elementos se describen a continuación: 
 
Válvula de pie con colador 
La válvula de pie en realidad es una válvula anti retorno, instalada en la base de la 
tubería de aspiración, con la misión de impedir el vaciado de la tubería, al objeto de no 
tener que cebar la bomba en el subsiguiente arranque. La alcachofa (colador) se trata de 
un cilindro perforado de acero galvanizado en caliente, que impide el paso a la tubería 
de aspiración de sólidos por el agua que puedan dañar el rodete de la bomba. La que se 
monta en este caso tiene Ø 250 mm y 550 mm de altura. 
 
Columna de aspiración 
Se trata de una tubería de fundición dúctil de 5 mm de espesor, 205 mm de diámetro y 9 
metros de longitud. 
 
Válvula de cierre 
Va montada en la tubería de aspiración y permite tener la posibilidad de desmontar la 
bomba en caso necesario. Se trata de una válvula de compuerta. 
 
Válvula de retención 
Se trata de una válvula anti-retorno que evita la entrada de agua a la bomba en sentido 
contrario al de bombeo. Se coloca seguida de la bomba. 
 
Desagüe 
Sirve para vaciar de agua la tubería que queda por encima de la válvula de retención. 
Será de X mm de diámetro. 
 
Manómetro y toma de muestras 
Mide la presión de bombeo y para tomar muestras del agua bombeada. 
 
Caudalímetro 
Este elemento nos proporciona el dato de caudal de bombeo en cada momento. 
 
Válvula de compuerta 
En caso de avería de alguno de los elementos anteriores se podrá cerrar esta compuerta 
para proceder a reparar el elemento sin necesidad de vaciar toda la red. 
 
Ventosa 
Se colocará una ventosa de 100 mm de diámetro para evacuar el aire existente en la 
tubería cuando comience el bombeo. 
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El grupo de bombeo se localizará sobre una plataforma de hormigón armado construida 
encima del pozo. A continuación se describe el diseño del pozo y los cálculos 
mecánicos del mismo. 
 
3.1 Diseño del pozo 
 
El pozo de aspiraciones construye en el ya existente. Tendrá una profundidad de 11 
metros y su sección será circular de 3 metros de diámetro. Se construirá mediante 
anillos de hormigón armado perforados para permitir la entrada del agua en el pozo. 
Una vez colocados los anillos de hormigón el espacio que quede libre por fuera del pozo 
se rellenará con gravilla. 
 
En el Plano Nº 8.1, “Estación de bombeo I, pozo”, se representa el pozo de bombeo tal 
y como se ha diseñado. 
 
3.2 Cálculos mecánicos 
 
A continuación se exponen los cálculos mecánicos realizados para dimensionar el pozo 
de aspiración 
 
3.2.1  Dimensionamiento de la solera de bombas 
 
Sobre el poso de bombas se colocará una solera de hormigón armado sobre la cual se 
colocarán las dos bombas. 
 
Las acciones a considerar para dimensionar esa solera son las siguientes: 
 
• Sobrecarga de uso en solera de bombas: 7m x 4 m x 0,1 T/m
2 
= 2,8 T 
• Conjunto bomba motor:               2 x 1 T = 2 T 
• Solera de bombas:             7m x 4m x 0,25m x 2,5 T/m
3
 = 17,5 T 
 
      TOTAL =  22,3 T 
 
La carga total sobre la solera es de 22,3 T, por tanto la carga máxima por unidad de 
superficie es: 
 
 qmáx = 22,3 T / 28 m
2




Para el cálculo de las armaduras se considera la solera como una placa rectangular de 7 
x 4 m
2
 empotrada en todo su contorno y con carga uniforme. 
 
 ma = mb = 0,001 · k · qmáx · a
2
 = 0,052 · 0,80 T /m
2
 · 28 m
2
 = 1,16 Tm 
 
K: coeficiente obtenido por el método de Jiménez Montoya. K = 52 
Para obtener el momento de cálculo hay que mayorar por 1,6 el valor de ma. 
 
 
3. POZO DE ASPIRACIÓN 
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  Md = 1,16 Tm · 1,6 = 1,85 Tm 
 
Se considera una solera de 20 cm de espesor de hormigón HA-25/B/25/IIA con un 




3.2.2 Dimensionamiento de las paredes del pozo 
 
Las acciones verticales transmitidas por la solera de bombas con perfectamente 
admisibles por las paredes del pozo. 
 
Las acciones verticales a considerar son la presión ejercida por el terreno y por el agua. 
En primero lugar se calcula la presión máxima por unidad de superficie debido al 
empuje del terreno, para lo cual se deben tener en cuenta las características del terreno. 
 
 
Características del suelo: 
 
• γs = 1,60 Tn / m
3
 
• δ(ángulo de rozamiento muro-terreno) = 0º (terreno anegado) 
• β = ángulo de talud de terreno = 0º 
• Angulo de inclinación del muro = 0º 
• λh = 0,49 (coeficiente de empuje activo horizontal, determinado de las tablas del 
CTE “Documento básico de cimientos”). 
 




     
 
q = 1,60 Tn / m
3
 · 11 · 0,49 + 1 Tn / m
3




La construcción del pozo se resolverá mediante anillos prefabricados de hormigón 
armado de 3 m de diámetro,  2,4 m  de longitud y 25 cm de espesor, con 45 taladros de 
3 cm al tresbolillo. Serán del tipo HINCA - HA - CLASE V, de la casa “Grupo Forte”. 
De acuerdo con la documentación técnica del fabricante, las cargas de fisuración y 
rotura son de 18 y 22 T / m
2
 respectivamente, por lo que la seguridad de las paredes está 
garantizada. 
q = qsuelo + qagua = γs · h · λh + γa · h · γa 
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Una instalación fotovoltaica tiene como objetivo producir energía eléctrica a partir de la 
energía solar. Esta generación de energía eléctrica, sin emisión de contaminantes, se 
produce como resultado de la captación directa de energía solar y mediante la 
intervención del llamado efecto fotovoltaico. 
Los módulos fotovoltaicos, formados por células fotovoltaicas, son los dispositivos que 
transforman directamente la radiación solar en energía eléctrica en corriente continua. 
La batería es el componente que almacena la energía eléctrica generada por los módulos 
Fotovoltaicos por el carácter aleatorio de la energía solar, en caso de no ir conectada la 
instalación a la red. El regulador es el que controla el proceso de carga y, en ocasiones, 
el de descarga de la batería. Y finalmente es el inversor el que transforma la corriente 







El proyecto tiene por objeto abastecer energía renovable para que se utilice de diversas 
formas: alumbrado interior de la estación de bombeo, alumbrado exterior de la estación 
de bombeo y poder regar parte de las parcelas si las averías continúan mas que el tiempo 
entre dos riegos sucesivos. Será una fuente de energía limpia que siempre estará 
disponible para la comunidad de regantes, los cuales harán uso de ella según las 
circunstancias. 
 
Los paneles solares se sitúan en una parcela céntrica de la superficie que se transformará 
en regadío. Poseen buen acceso desde el camino y no presentan apenas sombreamientos 






















2. DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO 
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Los distintos tipos de configuraciones de instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar 
en dos grandes grupos de instalaciones: 
 
• Instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red: cuyo objeto es satisfacer total o 
parcialmente la demanda de energía eléctrica en un lugar determinado donde no 
existe red eléctrica convencional. Las aplicaciones más habituales suelen ser las 
de bombeo de agua y las de electrificación de viviendas rurales, aunque existen 
otras muchas aplicaciones en telecomunicaciones, señalizaciones, juguetería, 
etc. 
 
• Instalaciones fotovoltaicas de conexión a red: tienen como objetivo fundamental 
generar energía eléctrica, e inyectarla en su totalidad a la red eléctrica de 
distribución. Estas instalaciones se suelen ubicar en tejados o estructuras 
fotovoltaicas en edificios, o a modo de grandes centrales de generación 
fotovoltaica como son los denominados “huertos solares”. 
 
Otras instalaciones, cuyo número es notablemente inferior a las anteriores, son las 
instalaciones mixtas, en las que se complementa una instalación fotovoltaica aislada con 
otro tipo de recurso energético como pueden ser los grupos electrógenos o 
aerogeneradores. 
 
Este tipo de instalación será la utilizada en este proyecto. Se dispondrá de una serie de 
módulos fotovoltaicos que suministrarán un porcentaje de la energía necesaria para las 







La transformación de la radiación solar en energía eléctrica se realiza mediante un 
dispositivo denominado célula fotovoltaica. El proceso que realiza esta transformación 
se denomina efecto fotovoltaico, y se produce cuando la radiación solar incide sobre un 
material semiconductor. 
 
Las células fotovoltaicas están formadas fundamentalmente por silicio. Este material es 
modificado químicamente para dar lugar a dos estructuras eléctricamente distintas entre 
sí, semiconductor tipo p y semiconductor tipo n. Una vez que estos elementos se ponen 
en contacto, y se expone a la radiación solar, los fotones que transportan la energía de la 
luz solar, al incidir sobre ellos, hacen que generan una corriente eléctrica, convirtiendo 
así la célula fotovoltaica en una pequeña pila generadora de energía eléctrica.  
 
La corriente eléctrica generada será proporcional a la irradiancia incidente, (ya que al 
aumentar la irradiancia aumenta el número de fotones), y dependerá también de otros 
parámetros (temperatura de la célula, temperatura ambiente, velocidad y dirección del 
viento, etc.), siendo, por tanto, el funcionamiento de la célula muy variable. 
3. TIPOLOGÍA  DE  INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS
4. EFECTO FOTOVOLTAICO. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 
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La curva de funcionamiento I-V de la célula fotovoltaica es la que marca sus 
características eléctricas, en ella se ven relacionados los siguientes parámetros: 
 
• intensidad de corriente de cortocircuito (Isc), que se generaría si se 
cortocircuitaran los bornes de la célula. 
 
• tensión de circuito abierto (Voc), que es la propia tensión en bornes de la célula. 
 
• punto de máxima potencia de la curva, es aquél en el que la célula produce la 
máxima potencia, siendo su magnitud igual al producto de la intensidad y 
tensión máximas. La potencia máxima que puede alcanzar la célula en 
condiciones estándar se le denomina potencia pico, y su unidad de medida es el 
Watio pico (Wp). 
 
Con objeto de poder comparar las curvas características eléctricas de las distintas 
células fotovoltaicas existentes en el mercado se definen unas condiciones estándar de 
medida, que son: irradiancia de 1000 W/m2, 25º C en célula y velocidad del viento de 1 
m/s. En estas condiciones, los valores de la célula suelen ser los siguientes: 
 
Isc ~ 3 – 3,5 A  Voc ~ 0,6 – 0,7 V 
 
Las tecnologías de fabricación de células fotovoltaicas de silicio dan lugar a células de 
silicio monocristalino y policristalino, que son las más utilizadas en las aplicaciones que 
nos ocupan.  
   
4.1 Componentes.  
 
4.1.1  Módulo fotovoltaico. Campo fotovoltaico 
 
La unión eléctrica de las células fotovoltaicas da lugar a los módulos fotovoltaicos, que 
no son más que un conjunto de células (36-72) fotovoltaicas conectadas entre sí, de 
modo que son capaces de generar una corriente eléctrica a partir de la incidencia de la 
luz solar. Ésta corriente eléctrica es generada a baja tensión (12-48 V) y en corriente 
continua. 
 
Las partes principales de un módulo fotovoltaico son: 
 
· Vidrio: vidrio templado con un alto coeficiente de transmisividad a la radiación 
incidente (del orden del 95%). 
· Cubierta posterior: lámina delgada opaca de un polímero (normalmente Tedlar). En 
algunas aplicaciones en conexión a red, para una mejor integración en la cubierta o 
fachadas de edificios se suele colocar un polímero transparente con otro vidrio. 
· Encapsulante: para poder ensamblar correctamente el módulo, se utiliza otro polímero 
transparente. 
· Marco y caja de conexiones: perfiles de aluminio, sellados, situando la caja de 
conexiones en la cara posterior del módulo. 
 
Todo el conjunto debe estar aislado del exterior y también eléctricamente.  
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Los módulos fotovoltaicos actualmente se comercializan con potencias entre los 50-200 
Wp, aunque algunos fabricantes ofrecen módulos con potencias picos superiores. En 
términos generales sus tamaños oscilan entre 0,5 y 1 m2 y su durabilidad se estima en 
más de 30 años. 
El campo fotovoltaico lo forman uno o más módulos fotovoltaicos conectados entre sí. 
La conexión de estos módulos puede ser en serie o en paralelo, así como combinaciones 
de ambas conexiones, en función de las características eléctricas que se deseen obtener a 
la salida del campo fotovoltaico (I,V). 
 
La tensión e intensidad de salida del campo fotovoltaico vendrán dadas por: 
 
· La suma de las tensiones de los módulos y la intensidad de un módulo, si están 
conectados en serie. 
· La suma de las intensidades de los módulos y la tensión de un módulo, si están 
conectados en paralelo. 
 
4.2  Almacenamiento de energía eléctrica. Baterías 
 
Dada la aleatoriedad de la intensidad de la radiación solar, y que la demanda de energía 
eléctrica no tiene porqué coincidir temporalmente con las horas de radiación solar, es 
imprescindible disponer de un acumulador de energía o batería que almacene la energía 
eléctrica generada por el campo fotovoltaico, asegurando así el suministro para la 
demanda para la que se haya dimensionado la instalación.  
 
La capacidad de almacenamiento de las baterías es variable y puede proporcionar la 
autonomía necesaria para los días sin radiación solar. 
 
Las baterías que se utilizan para las instalaciones fotovoltaicas son las baterías 
estacionarias, concretamente baterías de plomo-ácido.  
 
En la siguiente tabla se aportan los datos estándar de los dos tipos de batería más 




La inclusión de baterías en una instalación fotovoltaica permite fijar una tensión de 
referencia de funcionamiento de las mismas, estableciéndose así un punto de trabajo 
óptimo del campo fotovoltaico, y, por otra parte, permite soportar puntas de consumo 
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4.3  Reguladores y acondicionamiento de potencia 
 
En una instalación fotovoltaica designamos como elementos de acondicionamiento de 
potencia aquellos que controlan el funcionamiento de los elementos básicos de una 
instalación fotovoltaica (campo fotovoltaico, acumuladores y cargas), así como los que 
ajustan desde el punto de vista de eléctrico, las características de la corriente eléctrica. 
 
Los principales elementos de acondicionamiento de potencia son los: 
 
· Reguladores de tensión 
· Convertidores cc-cc 





La función principal de este elemento es la de proteger las baterías de la sobrecarga y 
descarga excesiva, además de actuar como indicador de carga de las baterías. De ahí su 
ubicación dentro de una instalación. La vida de la batería depende fundamentalmente de 
la buena elección y programación del regulador. 
 
Los principales parámetros de operación de un regulador son la tensión e intensidad 
nominal del regulador, que corresponden a la tensión nominal y a la intensidad máxima 
de funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Existen modelos disponibles con 
rangos habituales entre 12 y 48 V de tensión, y entre los 5 y los 50 A de intensidad. 
 
b) Convertidores de cc/cc 
 
Los convertidores de cc/cc son dispositivos que adaptan la energía generada en corriente 
continua por el campo fotovoltaico o por las baterías a las condiciones requeridas por 




1. En aplicaciones en las que se necesita disponer de energía eléctrica en corriente 
continua en varias tensiones. 
2. Cuando se requiere un seguimiento del punto de máxima potencia del campo 
fotovoltaico con el fin de optimizar el funcionamiento de la instalación, sea cual sea la 
carga aplicada. 
 
Estos convertidores de acoplamiento trabajan a la tensión de máxima potencia del 





El inversor es el que realiza la transformación de la corriente generada en continua por 
el campo fotovoltaico a corriente alterna, con el fin de suministrar energía eléctrica a 50 
Hertzios y 220 Voltios. 
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La elección de un inversor u otro dependerá principalmente de la aplicación de la 
instalación fotovoltaica, es decir, de las cargas a satisfacer por la instalación, del 
rendimiento del inversor y del coste de los mismos. 
Los inversores conectados directamente al campo fotovoltaico incorporan un sistema 
seguidor del punto de máxima potencia, de forma que el generador está siempre 
extrayendo la máxima potencia del sistema. 
Los inversores llevan asociados un rendimiento en la transformación, que se define 
como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor y 
generalmente superior al 90%. 
 
 
4.4 Estructuras y accesorios 
 
La estructura que soporta los módulos debe ser de material inalterable a la corrosión y a 
los agentes atmosféricos (acero galvanizado en caliente o el aluminio anodizado). La 
estructura debe ser capaz de soportar el peso de los módulos (del orden de 10 kg/m2) y 
las cargas de viento y nieve, según la normativa vigente.  
 
Si se desea disminuir la resistencia al viento, es aconsejable separar los módulos entre sí 
del orden de 1 cm. Actualmente se está desarrollando un amplio rango de productos de 
estructuras para la instalación de los módulos fotovoltaicos en los edificios. Estos 
incluyen estructuras de montaje sobre fachadas, tejados, terrazas e incluso tejas 
fotovoltaicas que pueden ser utilizadas remplazando las tejas ordinarias. 
 
Los nuevos productos están orientados a una más fácil integración de los módulos 
fotovoltaicos en los edificios y a la corrección del impacto visual. 
El resto de accesorios que incorpora una instalación fotovoltaica son elementos de 
seguridad y protecciones (caja de conexiones con diodo de bloqueo y fusibles), fusibles, 
magneto térmicos, etc., de utilización habitual en instalaciones de baja tensión, así como 
el cableado y técnicas de conexionado utilizados de manera extensiva en este tipo de 
instalaciones. 
 
4.5 Ubicación y sombras 
 
4.5.1 Orientación e inclinación Óptimas 
 
Las condiciones climáticas de un lugar suelen ser muy variables, y el funcionamiento 
del módulo fotovoltaico variará en función de éstas. Se debe procurar por tanto, que 
sobre el módulo incida la mayor irradiancia posible, y que su temperatura, en cada 
instante, sea mínima. Esto se consigue con una buena selección de la inclinación, 
orientación y montaje de los módulos fotovoltaicos. 
 
En La Rioja la orientación Sur de inclinación la latitud (~ 40º) son las óptimas para 
conseguir la máxima producción eléctrica anual. 
 
4.5.2 Efectos del sombreado sobre campo fotovoltaico 
 
Un sombreado parcial sobre un módulo, en el que quede sombreada por una célula del 
módulo, hace variar la curva característica I-V de esa célula respecto a las demás, ya 
que la radiación incidente sobre ella es distinta. 
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Esta célula sombreada puede, no sólo no producir corriente eléctrica, sino que puede 
consumirla, es decir, este sombreado ocasiona dos consecuencias inmediatas: 
 
• Una disminución de la potencia máxima de la célula, con la disminución de la 
producción que esto conlleva. 
 
• Producir una circulación de corriente en sentido inverso en la célula, 
convirtiéndose, la célula sombreada, en un elemento consumidor de energía en 
lugar de generador. Esta circulación inversa produce un sobrecalentamiento de 
la célula, deteriorándola, esto es lo que se conoce como efecto punto caliente. 
 
En caso de que estos sombreados no sean sombreados temporales en horas de baja 
irradiancia solar, es recomendable realizar un análisis de sombras sobre la instalación 
fotovoltaica, tanto las debidas a la situación del campo fotovoltaico como las producidas 






5.1 Potencia necesaria 
 
En primer lugar hay que determinar la potencia que se necesita suministrar: 
 
• El alumbrado interior esta compuesto por luminarias de 2 tubos de 58 W y estará 
encendido el tiempo que se emplee en el riego, estimándolo en unas dos horas. 
• El alumbrado exterior estará compuesto por bombillas Philips Ecotone de alta 
eficacia de 12 W y estarán encendidas una hora mientras se efectúa el riego. 
• El alumbrado de emergencia estará compuesto de lámparas fluorescentes  
circulares de 4 W y estarán encendidas toda la noche (8 horas). 
• Se instalarán 11 KW de fuerza para posible utilización para el funcionamiento 
de las bombas. 
 
 
El consumo energético teórico Et = 11376 W·h 
 
A partir del consumo energético teórico (Et), debemos calcular el consumo energético 
real E, necesario para hacer frente a los múltiples factores de pérdidas que van a existir 








Luminaria 2 tubos 58W 1.600 x 167 x 104 2 2 232 
Philips Ecotone 12 W 120 x 48,2 4 1 48 
Luminaria de 
emergencia 4 W (15 m2) 
Ø100 3 8 96 
Fuerza    Consumo Potencia 
11 KW  1  11000 W 
5. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
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- kb: coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador 
         0,05 en sistemas que no demanden descargas intensas 
         0,1 en sistemas con descargas profundas 
 
- kc : coeficiente de pérdidas en el convertidor 
         0,05 para convertidores senoidales puros, trabajando en régimen óptimo 
         0,1 para otras condiciones de trabajo, lejos del óptimo. 
 
- kv: coeficiente de pérdidas varias 
         Agrupa otras pérdidas como rendimiento de red, efecto Joule, etc. 
         0,05 – 0,15 como valores de referencia 
 
- ka: coeficiente de auto descarga diario 
         0,002 para baterías de baja auto descarga Ni-Cd 
         0,005 para baterías estacionarias de Pb – ácido (las más habituales). 
         0,012 para baterías de autodescarga (arranque de automóviles). 
 
- N: Número de días de autonomía de la instalación: 
         Serán los días que la instalación deba operar bajo una irradiancia minima (días 
 nublados continuos), en los cuales se va a consumir mas energía de la que el 
 sistema fotovoltaico sea capaz de generar. 4 – 10 días como valor de referencia. 
 
- pd : profundidad de descarga diaria de la batería 
 Esta profundidad no excederá el 80% (referida a la capacidad nominal del 
 acumulador), ya que la eficiencia de este decrece en gran medida con ciclos de 
 carga – descarga muy profunda. 
 




kb = 0,1 kc = 0,05 kv = 0,1 ka = 0,005 N = 4   pd = 0,7 
 





1)·(1,005,01,01( =−−−−=R  
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E  15626,37 W · h 
 
5.2  Baterías 
 
Una vez definida la utilidad energética real E (W·h), se puede obtener fácilmente la 












Donde V (v) es la tensión nominal del acumulador, 12 V. 
 
A partir de la capacidad calculada, seleccionaremos el equipo comercial mas próximo 
en prestaciones, dentro de la categoría de baterías de plomo – acido. Elegiremos el 
banco de baterías de la casa comercial Isofotón. En concreto se instalarán 37 baterías 
del modelo 12.AV.204 (7548 (37x204) A·h / 100 h (1,85 V) a 25 ºC. 
 
 
5.3  Paneles Solares 
 
Una vez definidas las baterías, el siguiente paso es calcular los paneles solares 
necesarios en la instalación. Debemos conocer, a partir de valores estadísticos históricos 
de la zona, el valor de irradiación solar diaria media en superficie inclinada H 
(KWh/m2día) del lugar.  
 
Para ello se hará uso de la base de irradiación solar mundial online: 
http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php y de las coordenadas geográficas del lugar 
(latitud N = 42º 27´ 24,95´´ longitud W = -2º 50´ 36,95´´). 
 
Los resultados medios mensuales se recogen en la siguiente tabla, donde se han 
considerado que los paneles se disponen en orientación sur con un ángulo de 40º. 
 
Irradiación solar diaria media, H (kWh/m2·dia) 
 
 
Se deben incluir las horas de pico solar HPS (h), definidas las horas de luz solar por día 
equivalentes, pero definidas en base a la irradiancia I (Kw./m2) constante de 1 kw/m2, a 
la cual siempre esta medida la potencia de los paneles solares.  
 
La irradiación H (kw/m2) es igual al producto de la irradiancia de referencia I (1kW/m2) 
por las horas de pico solar HPS (h). Por tanto los valores numéricos de irradiación y 
horas pico solar son iguales: 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
H 1,64 2,41 3,87 4,63 5,77 6,44 6,53 5,71 4,56 3,02 1,84 1,34 3,99 
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H (kw/m2) = I (kw/m2) · HPS (h) 
 
Por tanto la tabla anterior es igualmente valida para las horas de pico solar. 
 
En el mercado hay paneles de diferentes tipos de potencia, según las necesidades, así 
como diversas calidades de materiales, celdas cristalinas de silicio, policristalinas, 
amorfas, etc. 
 
En este proyecto se utilizarán paneles de células monocristalinos ya que son las que más 
eficacia proporcionan y los paneles elegidos serán de la casa Isofotón, de 225 W de 
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5.3.1  Paneles a instalar 
 










- E: potencia total necesaria (W) 
- efic: eficacia de cada panel 
- W: potencia de cada panel (W) 





==NP ≈ 84 paneles  
 
5.4  Instalación de los paneles 
 
Los módulos se instalarán en paralelo por filas de 6 paneles cada una, en total 14 filas. 
La conexión en paralelo aumenta la intensidad del circuito favoreciendo una carga 
eficaz de las baterías.  
Irán colocados sobre soporte metálicos de acero y base cuadrada de hormigón 
(2000x1000x200)  prefabricado que se enterrará 20 cm en el terreno. 
 
En este apartado se describen todos los elementos que forman parte de la instalación. 
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5.4.1  Reguladores 
 
Para calcular la intensidad a la que trabaja cada regulador se multiplica la intensidad de 
cortocircuito de cada modulo por la cantidad de los mismos en cada fila. 
 
I = 8,33 · 6 = 49,98 A 
 
Para cada rama se instalarán reguladores idénticos de la casa comercial “Steca”, modelo 
“Steca Tarom”, todos ellos modulables en cuanto a corriente de salida, la cual será de 
12 V. En total se instalarán 14 reguladores. 
 
5.4.2  Inversor 
 
La potencia total de la instalación calculada anteriormente es: 
 
P total = 15626,37  W 
 
Se instalará un inversor de la casa “SMA Ibérica”, modelo “SUNNY TRIPOWER 
17000TL”. 
 
5.4.3  Convertidor de ca/cc 
 
Se instalará un convertidor de corriente alterna a corriente continua para la carga de las 
baterías a 12 V y 50 Hz. 
 





El cableado a la intemperie entre los módulos solares y el resto de elementos se 
realizará con cable para exteriores. Como puede apreciarse en el cuadro de 
características de los módulos, éstos poseen en su parte trasera una caja de conexiones y 
un cable de sección 4mm2. Todos los paneles solares se unirán en paralelo mediante 
cables Multicontact MC4 de 4mm2.  
 
El resto de los elementos se unirán mediante cables Tecsum armado con recubrimiento 
de PVC y 10mm2 de sección. 
 
La instalación de alumbrado contará con conductores de cobre de sección 1,50 mm2 
aislados mediante tubo protector. Al ser una superficie pequeña las perdidas de tensión 
son prácticamente nulas. 
 
Todos los módulos fotovoltaicos estarán unidos a una toma de tierra común. 
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En este proyecto de transformación a regadío se utilizarán dos bombas centrifugas 
verticales accionadas por sendos motores eléctricos. 
 
El presente anejo tiene por objetivo el diseño y cálculo de una línea eléctrica de media 
tensión y un centro de transformación (en adelante CT) que suministre la energía 
necesaria para el correcto funcionamiento del equipo de bombeo, ya que la caseta de 
bombeo carece de instalación.  
 
La empresa distribuidora de electricidad será IBERDROLA S.A. ya que es la que 
cuenta con mayor número de abonados en la comarca. 
 
Todo el desarrollo del proyecto estará supeditado a la normativa vigente de líneas de 






La instalación constará básicamente de los siguientes elementos: 
 
• Línea subterránea de 13,2 Kv (futura 20 Kv) y 50 Hz que derivará en la línea de 
media tensión (en adelante MT) que llega al centro de transformación, en el cual 
volverá a ser subterránea. 
 
• Centro de transformación de 50 KVA, que será de tipo intemperie, de 13,2-20 
Kv en primario y 380/220 V en secundario. 
 
2.1  Derivación y conexión a la línea de alimentación 
 
La derivación se tomará de la línea de MT que da suministro al municipio de San 
Torcuato, justo a la entrada del camino de Hervías a San Asensio. La distribuidora 
eléctrica IBERDROLA S.A. con un suministro de 13.200 V (futura 20.000 V) de 
tensión nominal, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
La derivación se realizará en la entrada al camino de Hervías a San Asensio, colocando 
los elementos de protección necesarios (apoyo celosía C-1000, seccionadores XS y 
autoválvulas) en un soporte habilitado a tal efecto para poder realizar el paso a línea 
subterránea. El apoyo fin de línea ser el CT (centro de transformación), en el cual pasará 
de nuevo a subterránea y entrará en la estación de bombeo ya transformada. 
 
Asimismo en el apoyo del centro de transformación se colocarán tres seccionadores 
unipolares XS (CUTOUT) de 24 KV y 8 KA de poder de corte en la derivación y 
autoválvulas, a una altura superior a 6 metros respecto al nivel del suelo, inaccesibles en 
condiciones ordinarias, con su accionamiento dispuesto de forma que no pueda ser 
maniobrado más que por el personal de servicio, y se montarán de tal forma que no 
puedan cerrarse por gravedad. Las características técnicas de los seccionadores XS se 
describen más adelante. 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION  
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La conexión se efectuará mediante blocks bifilares para cables de Al. y similares, 
fabricados de aleación de Al., tipo 259117 en MADE. 
Los blocks previstos permiten la unión de cables con diámetros comprendidos entre 5 y 
10 mm. La unión eléctrica está garantizada por la presión ejercida por dos tornillos 
colocados en el eje longitudinal del block. 
 
2.2  Descripción general de la línea de Media Tensión. 
 
La línea constará de dos tramos bien diferenciados: 
 
• 1º Tramo: tendrá una longitud de 1000 metros y transcurrirá desde la toma de 
energía hasta el CT. 
• 2º Tramo: tendrá una longitud de 12 m desde el CT hasta la estación de bombeo. 
 
 
La longitud total de la línea será de 1000 metros desde la derivación hasta la caseta de 
bombeo pasando por el C.T. Toda la línea será subterránea salvo el tramo que transcurre 
en el CT. Las características de la canalización y de los apoyos son las siguientes: 
 
• La red será subterránea y se enterrará en zanja de 1,20 de profundidad paralela al 
ramal 1.3. 
• La canalización tendrá una profundidad de 0’70 m y una anchura de 0’35 m se 
realizará según especificaciones de IBERDROLA para canalizaciones 
entubadas. El apoyo del CT es un C-12/2.000, tratándose de un apoyo fin de 
línea, montaje cero.  
 
 
2.2.1  Conductor a utilizar 
 
El tendido subterráneo se llevará a cabo con cable de de aluminio 150 de 150 mm
2
 
(UNESA LA-56), con las siguientes características: 
 
 
Características LA 56 
Sección del conductor (mm
2
) 150 
Diámetro aparente 16 
Resistencia eléctrica (Ω/km) 0,277 




2.2.2  Dispositivos de maniobra 
 
En la derivación y en el centro de transformación se colocarán seccionadores unipolares 
XS de 24 KV y poder de corte 8 KA con línea de fuga de 480 mm con normas de 
fabricación CEI-694, CEI-129, UNE- 21139, UNE-20100; y a una altura del suelo 
superior a 6 metros, instalados de tal forma que no puedan  cerrarse por gravedad. 
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2.3  Centro de transformación 
 
Será de tipo intemperie, y estará fijado mediante herrajes adecuados y bancada para 
fijación de aparatos a un apoyo metálico de celosía en acero galvanizado, 
preceptivamente homologado, de una altura de 12 metros y para un esfuerzo en punta de 
2.000 kg. 
 
La altura mínima del transformador será superior a 6 metros desde la superficie de la 
losa de protección, inaccesible en condiciones ordinarias. 
 
La instalación se hará recibiendo la línea de alta tensión mediante montaje cero, con tres 
aisladores de cadena 1.503, triple campana con pinzas de amarre de las que partirán los 
conductores hasta el transformador de potencia, que estará protegido mediante 
autoválvulas de 24 KV y 10 KA. 
 
El embarrado general se realizará cable AL-AC 54’6 mm
2
 y las conexiones a los 
aparatos se harán mediante piezas eléctricas de presión de bronce fundido, a fin de 
asegurar un buen contacto. 
La separación entre conductores en tensión y entre éstos y masa será como mínimo la 
fijada en el ITC-LAT en vigor, y se expresan en la memoria de cálculos. 
 
2.3.1  Características del Centro de Transformación 
 
• Potencia: 50 KVA. 
• Tensión de primario: 13200 – 20000 +2,5%, +5%, +7%. 
• Tensión de secundario: 380/220 V. 
• Trifásico en baño de aceite. 
• Tipo intemperie. 
• Refrigeración mediante radiadores. 
• Caja precintable protección-conectores secundario. 
• Cumplimiento: UNE 20121 - UNE 20138 - RU 5201 D. ITC-LAT. 
 
2.3.2  Apoyo metálico 
 
El apoyo a instalar será de acero galvanizado, con un esfuerzo en punta de 2.000Kg y 
una altura de 12m, contando éste con herrajes para C.T. y crucetas para recibir la línea, 
con aisladores de cadena y pinzas de amarre.  
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El soporte se fabricará en dos mitades, de las cuales, la inferior se fijará a la cimentación 
durante el hormigonado, y la otra se acoplará posteriormente a la primera. 
 
Irá hormigonado con hormigón de resistencia característica fck de 250 Kg/m3, con unas 
dimensiones de 1,02 x 1,02 x 2,20 m., estando éstas calculadas para un terreno normal 
de labor con una resistencia de 10 Kg/cm2. 
 
El apoyo se forrará con chapa metálica galvanizada para evitar acceder a los elementos 
en tensión. 
 
2.3.3 Dispositivos de maniobra 
 
Los dispositivos de maniobra se instalarán en el apoyo del C.T. y se dispondrán 
seccionadores unipolares XS de 24 KV y poder de corte 8 KA con línea de fuga de 480 
mm con normas de fabricación CEI-694, CEI-129, UNE-21139, UNE-20100; y a una 
altura del suelo superior a 6 metros, instalados de tal forma que no puedan cerrarse por 
gravedad. 
 
Las características técnicas de los seccionadores serán las siguientes: 
 




2.3.4  Dispositivos de protección 
 
En el apoyo del C.T. se instalará un conjunto de tres autoválvulas con explosores de  
antena puestos a tierra para protección del centro de transformación contra las descargas 
atmosféricas (rayos). Las características técnicas serán las siguientes: 
 
• Tensión nominal (KV):    24  
• Tensión máxima de cebado: 
  - Frente de onda (KV):  90  
  - 100 % 1,2/50 µs (KV)  78 
 
 
2.3.5  Puesta a tierra 
 
Se establecerán dos circuitos de puesta a tierra que unirán los siguientes elementos: 
 
• 1º. Herraje en general, cuba del transformador. 
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• 2º. Neutro del transformador. 
 
Estos circuitos estarán formados por conductores de cobre electrolítico de 50 mm
2
, para 
conexión a los aparatos, circuitos propiamente dicho y conexión a los electrodos de 
puesta a tierra, respectivamente. 
 
En cualquier caso la resistencia de difusión será menor a 20 ohm en todas las tomas de 
tierra. 
 
La conexión del tendido del circuito se hará de forma que a 30 cm del suelo se empotren 
dos cajas aislantes, en la que se instalen las bornas de comprobación para la tierra de 
neutro y las bornas de comprobación de la tierra de los herrajes, accesibles a fin de que 
puedan comprobarse en todo momento la continuidad de los mismos. 
 
 
2.3.6 Elementos auxiliares 
 
El C.T. estará dotado de Reglamento de Servicio de Primeros Auxilios, para caso de 
accidente, esquema de conexiones eléctricas y placas indicadoras de peligro de muerte. 
 
 
2.4  Línea de baja tensión 
 
2.4.1  Conexión CT – Cuadro de BT 
 
La conexión entre el transformador de potencia y el cuadro de baja tensión, empotrado 
en el cerramiento del apoyo del transformador, se realizará en conductor unipolar de 
aluminio de 150 mm
2
 por fase, aislado con goma butílica o polietileno reticulado para 
1.000 V, cumpliendo en todo caso las especificaciones indicadas en las Normas UNE 
21.022 - 21.030, colocados en el interior de tubo reforzado de 110 mm. 
 
2.4.2 Cuadro de Baja Tensión 
 
Se instalará en un armario fabricado en poliéster armado con fibra de vidrio color RAL 
7035 y con grado de protección IP-439 según UNE 20.324 con unas dimensiones de 
212 x 534 x 205 (mm) el cual irá empotrado en el cerramiento del apoyo del C.T. a una 
altura adecuada para permitir la accesibilidad a éste. 
 
En su interior se instalará base portafusibles de 160 A y fusibles calibrados A.P.R. de 63 
A tamaño I, partiendo de éstos los conductores de B.T. que transportarán la energía 
eléctrica hasta el cuadro de acometida de la Estación de Bombeo. 
 
Los interruptores diferenciales, magnetotérmicos y equipos de medida correspondientes, 
van instalados en el cuadro privado, de mando y protección. 
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2.4.3  Caja General de Protección 
 
Será de material aislante, autoextinguible a 960º. El grado de protección mecánica será 
al menos IP-437 (UNE 20.324). Las caras laterales y el fondo deberán ser también 
resistentes a los álcalis (UNE 21.095). 
 
La tapa dispondrá de una cerradura de tipo unificado, y un dispositivo de ventilación 
interior, para evitar la condensación. Además estará provista de sistema de entrada para 
conductores orificio de salida. 
 
Contendrá tres cartuchos fusibles de fusión cerrada, de la clase G.T., maniobrables 
individualmente y un seccionador de neutro, así como los bornes de entrada y salida 
para conexionado directo. 
 
Se indicará marca, tipo y tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios y 
anagrama de homologación UNESA. 
 
El nivel de protección de los fusibles que coloquemos en la caja será de IP20. Está 
situado dentro de la caseta de bombeo. 
 
 
2.4.4  Línea repartidora (de CGP – a Contadores – CPD) 
 
La intensidad que corresponde a la potencia contratada, para un factor de potencia 
unidad, no es superior a los 63 A, por lo cual se puede instalar contadores directos. 
La línea de conexión de la caja general de protección a los contadores será los más corta 
posible, sin empalmes, empleando conductores aislados de cobre del tipo HO7V-R, 
según norma UNE 21.031/3, con una sección mínima de 3 mm2, que además van 
instalados en tubo protector de PVC. Los colores del aislamiento son: 
 
• Neutro: Azul claro. 
• Fases: Negro, Marrón, Gris.. 
 
El equipo estará ubicado en un conjunto normalizado, de material aislante clase A, de 
las siguientes características: 
 
• Tensión nominal 440 V 
• Intensidad nominal 300 A 
• Resistente a los álcalis. 
• Categoría de inflamabilidad FV1 (UNE 53.315/1) 
• Grado de protección de la envolvente (UNE 20.324) IP437 (para los instalados 
en el exterior). 
• Puerta con visor transparente y resistente a los rayos. 
 
El contador se encarga de medir la energía eléctrica consumida. Se instalará en un 
armario aislante, no inflamable y a una altura comprendida entre 1,5 y 1,8m. Se 
dispondrá de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-16. Ver 
Plano Nº10. 
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La altitud del terreno en el que se va a ejecutar la instalación del CT es de 642 metros, 
siempre sobre el nivel del mar, por lo que la zona a tener en cuenta en los cálculos es la 
ZONA B (entre 500 y 1000m). 
 
Las hipótesis de cálculo a considerar están recogidas en la ITC-LAT. 
En el estudio del tensado, no se ha tenido en cuenta EDS de ningún tipo, admitiéndose 
un tense máximo de 400 kg de acuerdo con las zonas y el conductor elegido. 
 
3.1 Cimentaciones de los apoyos 
 
Conforme a lo expuesto en la ITC-LAT y teniendo en cuenta que la estabilidad de los 
apoyos se confía exclusivamente a las reacciones (verticales y horizontales) del terreno, 
debe verificarse que con las cimentaciones previstas se obtiene un coeficiente de 
seguridad al vuelco Cs de al menos 1,5 en el caso de hipótesis normales, y de 1,2 para 
las hipótesis anormales, y que las reacciones estabilizadoras equilibran las posibles 
inestabilidades antes de que la cimentación supere un ángulo de giro cuya tangente sea 
0,01. 
 
Considerando una cimentación prismática de sección cuadrada, el momento 
estabilizador Me se compone de dos términos: 
 
Me = Ms + Mb 
 
Ms es el momento originado por la reacción producida por el empotramiento lateral del 
macizo en el terreno. 
Mb es el momento originado por la reacción producida por el peso de la cimentación, 
del apoyo y de los cables. 








´···00242,0 3 haKMb =  
 
a: el lado del cuadrado de la sección, en cm. 
h: la profundidad enterrada de la cimentación, en cm. 
h’: la altura del prisma de la cimentación, en cm. 
c: el coeficiente de compresibilidad del terreno a la cota inferior de cimentación, en 
kg/cm3. 
K: un coeficiente que depende del tipo de terreno, según la tabla siguiente. 
 
Se considera para cimentación hormigón HA-25/P/25/IIB para la solera del CT y HM-
20/P/20-IIB para el apoyo del CT bajo el terreno. 
3. CÁLCULOS MECÁNICOS 
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El punto de derivación propiedad de la distribuidora eléctrica IBERDROLA S.A., se 
adaptara mediante la colocación de los soportes necesarios para colocación de los 
elementos necesarios de seccionamiento y protección necesarios para poder realizar la 
derivación. 
 
Se proyectará un total de 1 apoyo de celosía y 1 de hormigón, con altura de 12 metros y 
de esfuerzo máximo en punta de 2.000 Kg. Los detalles del apoyo pueden consultarse 
en las tablas de resultados. 
 
Se adoptan las cimentaciones recomendadas por el fabricante, por lo que el cálculo se 
limitará a verificar la bondad de las mismas. 
 
Las cimentaciones de los apoyos se han previsto prismáticas de sección cuadrada, con 
las siguientes dimensiones, en función de los apoyos elegidos (se incluye también la 
altura libre del apoyo por ser necesaria para el cálculo posterior de los momentos de 
vuelco): 
 




a (cm) h (cm) h´ (cm) 





Sustituyendo en las expresiones, y considerando un terreno de consistencia media/alta 
(K = 0,4 y c = 10 kg/cm3), tenemos: 
 




Los apoyos están situados entre 500 y 1000 m de altura sobre el nivel del mar, 
perteneciendo por tanto a la Zona B. 
El viento ejerce una presión sobre el apoyo definido por la siguiente expresión, según la 
ITC-LAT: 
 
Presión = 160 · (1-η) + 80 · (1-η) kg/m2. 
 
Siendo η el coeficiente de opacidad. 
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Donde Fv es la presión del viento anteriormente mencionada, la superficie libre de la 
cara del apoyo y mayorando con el correspondiente coeficiente de seguridad (hipótesis 
normal =>1,5). 
El punto de aplicación de la fuerza está una distancia del suelo dv que depende de la 
geometría del mismo. Se ha obtenido el dato a partir de los catálogos del fabricante. En 
un apartado posterior de este anexo se expone la justificación analítica de los apoyos, y 
también de esta distancia, como cálculo intermedio. 
 
El resto de hipótesis se modelizan con los mínimos esfuerzos en punta (Fp) soportado 
por cada uno de los postes, anteriormente enumerados. En esta elección se han tenido en 
cuenta todas las acciones con sus correspondientes coeficientes de seguridad (1,875, 1,5 
o 1,2, según el caso), como se puede comprobar en el apartado correspondiente, 
obteniéndose la distribución de fuerzas presentada en la figura 1, con todos los 




Figura 1. Distribución de fuerzas volcadoras 
 
Tomando momentos respecto al punto O (punto de giro y único apoyo cuando se ha 




Sustituyendo los valores para cada apoyo, obtenemos los siguientes resultados: 
 
Apoyo MF (kg·m) MFV (kg·m) Mv (kg·m) Me (Kg·m) 
C-12/2000 20100 1427,2 21527,2 35822 
 
Para una mejor interpretación de los resultados, se ha incorporado en la última columna 
el momento estabilizador antes calculado. 
 
)·()·( hdFvhdFpMfvMfMv v +++=+=
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Conclusiones 
 
Tenemos, para los dos apoyos de la línea, que Me > Mv. 
Al haber introducido los coeficientes de seguridad correspondientes al analizar las 
acciones, este resultado es bastante para asegurar que disponemos de una cimentación 
con la seguridad al vuelco exigida: 
 
Cs > 1,5 para las hipótesis normales. 
Cs > 1,2 para las hipótesis anormales. 
 
Centro de transformación 
 
Distancias en elementos de protección y maniobra 
Siendo la tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo (kV cresta) de 125 (masa y 
entre polos), de acuerdo con lo indicado en la ITC-LAT  obtenemos las siguientes 
distancias mínimas: 
 
_ Distancia mínima fase-tierra en el aire: 22 cm. Se adopta un valor real de 40 cm. 
_ Distancia mínima entre fases en el aire: 22 cm. Se adopta un valor real de 40 cm. 
 
Cálculo mecánico del embarrado a cortocircuito 
 
De acuerdo con la instrucción ITC-LAT, en el embarrado del centro de transformación 











I: la intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en kA. 
L: la separación longitudinal entre aisladores de apoyo, en cm. 
D: la separación entre fases, en cm. 
W: el módulo resistente de los conductores, en cm3. 
δ: la carga de rotura de tracción del material conductor, en kg/cm2. 
 
El embarrado está formado por conductor LA-56. 
 
La carga de rotura a tracción del cobre es de 2.300 kg/cm2. 
 











Siendo d: diámetro del conductor en cm 
 
La potencia de cortocircuito se establece en 350 MVA, según IBERDROLA. La 
intensidad de cortocircuito es entonces: 
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I  kA 
 
Admitiendo como separación mínima entre aisladores de apoyo 60 cm, y teniendo en 










=  ≤ 2300 
 
Cumple, por tanto, queda comprobada la verificación. 
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4.1  Línea de Alta tensión 
 
4.1.1 Intensidad máxima de corriente para el conductor LA-56 
 













P: potencia a suministrar por la línea (motores) en Kw 
Cos θ: supuesto un factor de potencia de 0,9.  
U: tensión actual de la línea es de 13’2 KV, aunque los cálculos los realizaremos para la 
futura tensión de la misma 20 KV. 
 
La ITC-LAT limita las densidades de corriente mínimas permisibles en función del tipo 
de conductor. 
 
En este caso, el cable es de aluminio-acero de 150 mm
2
 de sección y composición 6+1, 
el mismo para la totalidad de la línea. De acuerdo con ello, y aplicando el valor 








MAX ==δ  
 







SI MAXMAX δ  A 
 














4. CÁLCULOS  ELÉCTRICOS 
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4.1.2  Caída de tensión 
 
El tendido subterráneo se llevará cabo con cable de aluminio 150 de 150 mm
2
 (UNESA 
LA-56), que posee las siguientes características: 
 
Características LA 56 
Sección del conductor (mm
2
) 150 
Diámetro aparente 16 
Resistencia eléctrica (Ω/km) 0,277 
Reactancia electrica (Ω/km) 0,112 
Peso total del cable (kg/km) 1320 
 
La caída de tensión causada por la resistencia y la reactancia de un conductor, y 
despreciando la influencia de la capacidad, viene dada por la siguiente expresión: 
 




∆V: la caída de tensión simple. 
I la intensidad de la línea. 
R: la resistencia kilométrica del conductor 
XL: la reactancia kilométrica. 
L: la longitud de la línea.( LSMT = 1 km) 
θ el ángulo de fase (cos φ= 0’8). 
 
=+=∆ 1)·6,0·112,08,0·277,0·(44,9V 2,72 V 
 
Esto supone un 0,013 %, muy inferior al 5 % de la tensión nominal. 
 
 
4.1.3  Pérdidas de potencia 
 
Las pérdidas de potencia vienen dadas por la siguiente expresión: 
 
05,741·44,9·277,0·3···3 22 ===∆ LIRP  W 
 




La perdida de potencia es prácticamente despreciable. 
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4.2  Puesta a tierra del Centro de Transformación 
 
La instalación de puesta a tierra se realizará cumpliendo lo prescrito en la ITC-LAT. 
 
Para el análisis y elección de la instalación de puesta a tierra utilizamos el “Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación 
conectados a redes de tercera categoría”, elaborado por UNESA y aceptado por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
4.2.1  Datos de partida 
 
Se consideran los siguientes valores para los parámetros fundamentales de diseño: 
 
U = 20 kV 
Icc a tierra= 600 A. 
t = 1 s (Tiempo máximo de desconexión). 
µ1 = 275 Ohm·m (resistividad del terreno). 
µ2 = 3.000 Ohm·m (resistividad del hormigón). 
 
La intensidad máxima de defecto y el tiempo de desconexión han sido proporcionadas 
por la compañía IBERDROLA, S.A. 
 
La resistividad del terreno se ha fijado según la tabla 1 de la Instrucción, y considerando 
el valor intermedio en la escala correspondiente al apartado “arcillo arenoso”. Al ser una 
línea de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior a 16 kA, no se 
precisa un análisis previo del terreno. 
 
Para la instalación se siguen los consejos de la compañía eléctrica y de los “Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación 
conectados a redes de tercera categoría”. Se ha adoptado una geometría cuadrada con 8 
picas, tal y como se refleja en la figura siguiente: 
 
 
Picas de cobre de diámetro 14 
mm y 2 m de longitud 
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4.2.2  Resistencia a tierra 
 
La resistencia a tierra que posee el sistema se determina con la siguiente expresión: 
 
74,16275·06089,0· === µrt KR Ω 
 
 
4.2.3  Intensidad de defecto 
 
La Intensidad de defecto Id que debe considerarse en los cálculos depende de multitud 
de parámetros. Sin embargo, para una intensidad de cortocircuito a tierra de 600 A, y 
tratándose de un centro de transformación aislado de tercera categoría, siguiendo las 


















Rn: resistencia de la puesta a tierra del neutro en el CT (Ω) 
Rt: resistencia a tierra calculada con anterioridad (Ω) 
 
 
4.3.4  Tensión de contacto 
 
La tensión de contacto máxima que obtenemos se determina con la siguiente expresión: 
 
 
=−= dcrcr IKKV ·)·( µ  (0,06089 – 0,0359) · 275 · 270,17 = 1856,67 V 
 





























Observamos que Vcr >>Vc, estando pues fuera de lo prescrito por el Reglamento. 
 
De acuerdo con la ITC-LAT, para paliar esta deficiencia se adoptarán una serie de 
medidas adicionales: 
 
1. Construcción de una peana de hormigón alrededor del apoyo, consistente en una losa 
cuadrada de 3x3 metros, espesor de 20 cm y con un mallazo electro soldado de 5 mm de 
diámetro de 20x20 a 10 cm, que estará conectado a la puesta a tierra del centro en dos 
puntos opuestos, tal y como se indica en “Método de cálculo y proyecto de instalaciones 
de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera 
categoría”. 
 
2. Revestimiento del apoyo del CT con fábrica de ladrillo de medio pie de espesor. 
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3. Cuadro de mando del CT fabricado con material aislante. 
 
Medidas éstas que se estiman suficientes. 
 
 
4.3.5  Tensión de paso 
 
La tensión de paso máxima que obtenemos se determina con la siguiente expresión: 
 
 
17,270·275·0726,0·· == dppr IKV µ = 5393,94 V 
 
































En este caso, Vp >>Vpr, estando pues en los márgenes prescritos por la ITC-LAT. 
 
 
4.3.6  Puesta a tierra del neutro 
 
Calculamos el potencial absoluto del electrodo, Vo: 
 
64,452217,270·74,16· === dto IRV  V 
 
Siendo este valor superior a 1.500 V, debe disponerse de una toma de tierra separada 
para el neutro del transformador, con el fin de no transferir tensiones peligrosas a la 
parte de baja tensión. 
 
Se tendrá que cumplir que la máxima diferencia de potencial que puede aparecer en un 
punto D cuando éste tiende a infinito, o potencial absoluto en un medio resistivo 
constante, con respecto al neutro, no sea superior a 1.000 V. 
 
Previsiblemente habrá que disponer un número "n" de picas acopladas en paralelo y 
enterradas a una profundidad "h". 
 
La resistencia del conjunto será la correspondiente a cada una de ellas sometidas a la 
corriente de defecto más la interacción que aparecerá debido a la superficie 
equipotencial causado por el campo que crea cada una de las restantes, por lo que la 
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Rn: la resistencia de las n picas iguales acopladas en paralelo. 
ρ: la resistividad del terreno. 
n: el número de picas. 
h: la profundidad de enterramiento. 
a: el radio del electrodo. 
L: la longitud de una pica. 
Di: la distancia entre dos picas consecutivas. 
 
En nuestro caso adoptamos los siguientes valores de los parámetros: 
 
ρ = 275  Ω/m 
n = 9 
h = 1 m 
a = 0,007 m 
L = 2 m 
Di = 2 m para todo i (mantenemos la distancia entre dos picas consecutivas). 
 
Sustituyendo valores, obtenemos una resistencia Rn = 24,53 Ω 
 









V · 24,53 = 736,36 V < 1000  V 
 
La separación mínima D entre los electrodos de herrajes y la puesta a tierra de neutro 








µ dID 11,82 m 
 
Se toma una distancia real de 12 m. 
 
Los conductores de unión de los electrodos con el neutro y con las masas, deberán ser 
de cobre de 50mm
2
 de sección nominal, y aislados con PVC, a fin de evitar que en caso 
de defecto, se creen gradientes de tensión no deseables en las inmediaciones de los 
conductores de unión. 
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Este estudio pretende identificar los impactos ambientales más significativos que 
pueden producirse en la zona a causa de la ejecución y posterior explotación de este 
proyecto de regadío. En primer lugar se evaluarán los impactos y seguidamente se 
determinaran las medidas correctivas y preventivas que se estimen oportunas. 
 
También se propone un plan de vigilancia ambiental para asegurar que se cumplan las 







Las obras a realizar en el “Proyecto de transformación a regadío de 270 hectáreas  
situadas en Hervías” consisten en: 
 
• Movimientos de tierras y excavación de zanjas. 
• Equipamiento de la estación de bombeo. 
• Instalación de hidrantes y red de distribución. 
• Tapado de zanjas. 
• Instalación de paneles solares fotovoltaicos y su equipamiento correspondiente. 
• Vallado de la parcela dedicada a los paneles solares. 
 
La estación de bombeo esta formada por el pozo y la edificación donde se sitúan las 
bombas. Este bombeo se realiza desde el pozo que se abastece del acuífero del Oja. 
 
La red de distribución esta constituida por los hidrantes que se sitúan en las parcelas y 
por la tubería que conducen el agua de riego entre ellos. Se han seguido para su 
dimensionado el criterio de la longitud menor posible y de que dichas tuberías 
transcurran, a ser posible, por los lindes de las parcelas a fin de que durante las obras no 
se degrade la tierra que se destinará a cultivo y se puedan realizar reparaciones más 
fácilmente si ocurre una avería.  
 
A lo largo de la red también hay válvulas de compuerta, ventosas, desagües, etc. Se 
anclarán con hormigón en masa todas las derivaciones, codos, reducciones y finales de 
tubería para que los empujes que se produzcan debido a las fuertes presiones no 












2. DESCRIPCIÓN  GENERAL  DEL  PROYECTO 
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Para identificar y valorar los impactos se han analizado los aspectos de la obra 
susceptibles de afección y su incidencia ambiental, ya que como hemos comentado, en 
la fase de construcción del proyecto se producirán una serie de acciones que 
repercutirán de diferente forma sobre los elementos del medio. 
 
Los impactos provocados por el proyecto no se limitan tan solo al periodo de obras, sino 
que también en el periodo de explotación. 
 
3.1 Impactos durante la fase de construcción 
 
Las obras de ejecución del proyecto provocarán los siguientes impactos en el medio 
ambiente: 
 
1. Disminución de la calidad del aire por la emisión de polvo durante los 
movimientos de tierra y el transito de vehículos. Es reversible una vez que 
finalicen las obras. 
 
2. Contaminación acústica por ruidos provocados por la maquinaria y tránsito de 
los vehículos. Este impacto también desaparece cuando acaban las obras. 
 
3. Disminución de la calidad paisajística por presencia de maquinaria, 
señalizaciones de obra o caballones de tierra de las zanjas. Los elementos que la 
provocan son temporales, no así como los que provoca el propio regadío. 
 
4. Contaminación de suelos y aguas por vertidos accidentales de aceite de la 
maquinaria. Es un impacto considerable y debe evitarse mediante medidas 
protectoras en la maquinaria. 
 
5. Degradación del suelo por existencia de zanjas abiertas. Una vez finalizadas las 
obras perdurará cierta pérdida de suelo en el volumen ocupado por tuberías, 
arquetas, anclajes y otros elementos de apoyo. 
 
6. Eliminación de la cubierta vegetal por apertura de zanjas. Es un impacto 
reversible ya que una vez que finalicen las obras se podrá resembrar con 
especias cuyas raíces no dañen las tuberías. 
 
7. Perturbación de la fauna por alteración de su medio natural. El conjunto de las 
alteraciones provocadas por las obras perjudican a las poblaciones de aves, 
mamíferos e invertebrados. 
 
8. Perjuicios en el transito por el corte de caminos. Es un impacto mínimo y 
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3.2  Impactos durante la fase de explotación 
 
1. Impactos sobre la fauna por transformación del hábitat debido a los cambios en 
la cubierta vegetal. La transformación a regadío interferirá con la tranquilidad de 
los animales y aves que moran en la “Laguna de Hervías”, próxima a la zona de 
explotación del proyecto. 
 
2. Disminución de la calidad paisajística por la presencia de hidrantes, arquetas y 
sobre todo por los módulos fotovoltaicos. Este impacto no es reversible pero en 
las zonas adyacentes ya encontramos presencia de hidrantes. 
 
3. Descenso del nivel freático en el entorno como consecuencia de la captación de 
aguas subterráneas para riego. Este descenso del nivel freático puede provocar 
un cambio tensional en el terreno y una subsidencia, ocasionando desperfectos 
en caminos y construcciones. 
 
4. Contaminación de suelo y aguas por la intensificación del uso de fertilizante 
agrícolas así como plaguicidas. Este impacto se debe minimizar haciendo uso 
racional tanto de insecticidas como de fertilizantes evitando que estos pasen al 
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Una vez identificados los impactos que originará el proyecto, seguidamente se proponen 
las medidas protectoras y correctoras a tomar tanto durante la fase de ejecución del 
proyecto como en la de explotación. 
 
4.1 Medidas Protectoras 
 
Durante la fase de construcción los impactos negativos sobre el medio natural se pueden 
reducir de forma significativa si se toman las medidas preventivas y se siguen las 
recomendaciones siguientes: 
 
1. Todas las labores de mantenimiento de maquinaria como: cambio de aceite, 
repostaje, engrase, etc.  se realizarán en la medida de lo posible en talleres 
autorizados a tal fin, o si no fuera posible en una zona a pie de obra la cual la 
dirección de la misma considere óptima. 
 
2. Se evitará el vertido accidental de aceites, grasas o combustibles sobre el 
terreno. Se deberán depositar en bidones o recipientes adecuados. Así mismo, se 
retirarán de la zona de obras o se almacenarán en el sitio que la dirección de obra 
considere oportuno. 
 
3. Como norma a tener en cuenta en todo tipo de obras, se afectara exclusivamente 
a los terrenos necesarios y se aprovecharán al máximo las pistas y caminos 
existentes. 
 
4. La limpieza de las cubas de hormigonera se realizará en un lugar determinado 
por la dirección de obra, que contará con un pozo donde se verterán las aguas de 
limpieza.  
 
5. Los materiales procedentes de las excavaciones que no vayan a ser reutilizados, 
se transportarán hasta un vertedero. 
 
6. Durante el periodo de obra se realizara recogida de materiales para si posterior 
reciclaje. 
 
7. Para evitar en la medida de lo posible las emisiones de polvo, se humedecerán 
los bajos de los caminos y vehículos que transiten por las obras. Igualmente en 
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4.2 Medidas Correctoras 
 
Una vez que las obras hayan terminado, será necesario tomar una serie de mediadas 
para corregir los impactos ocasionados durante el periodo de obras. 
 
1. Recuperación de los pasos de fincas que  hayan sido dañados o demolidos 
durante las obras. 
 
2. Siembra de las zonas de cubierta donde se hayan excavado zanjas. 
 
3. Limpieza de tierras contaminadas en caso de vertido accidental de aceites, 
combustible o lubricantes. 
 
4. Los vertederos que se hayan utilizado en las obras serán reacondicionados una 
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Se establecerá un plan de vigilancia ambiental para controlar que se adopten las 
medidas correctoras y protectoras que se describieron con anterioridad y para identificar 
y valorar los posibles impactos ocasionados por este proyecto. La vigilancia ambiental 
será responsabilidad de: 
 
• Durante la fase de construcción de la Dirección de Obra. 
• Durante la fase de explotación de la Comunidad de Regantes. 
 
5.1 Control durante la fase de construcción 
 
La Dirección de Obra o la persona que la Dirección designe como responsable 
medioambiental cumplirán con las siguientes funciones: 
 
• Controlar que se cumplan las medidas correctoras y protectoras indicadas en el 
presente estudio. 
 
5.2 Control durante la fase de explotación 
 
La comunidad de regantes será responsable de: 
 
• Controlar las concentraciones de sustancias tóxicas en el suelo y en el agua, así 
como concentraciones de nitritos y fosfatos en aguas lixiviadas. El control se 
realizará de forma especialmente exhaustiva durante las primeras fases de 
explotación. 
 
• Controlar el nivel piezométrico en el entorno del pozo de captación. 
 
• Adoptar las medidas preventivas oportunas durante la explotación para evitar los 
impactos que pudieran producirse. 
 
• Identificar y valorar impactos ambientales ocasionados por el sistema de cultivo. 
 
• Ejecutar medidas correctoras para preparar en la medida de lo posible los 
impactos provocados por la explotación del regadío. 
5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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Antes de realizar cualquier proyecto es imprescindible analizar su viabilidad económica. 
Un proyecto de esta índole que precisa de una inversión inicial bastante importante no 
se puede justificar sin saber que el dinero se recuperará en un plazo de tiempo 
relativamente corto a partir del cual comenzará a generar dinero. Tampoco se puede 
justificar si cuando se compara con otras inversiones posibles ésta genera un beneficio 
inferior a ellas. Por este motivo se estudia su rentabilidad, considerando una serie de 
indicadores de rentabilidad. En el caso de este estudio se van a utilizar los índices más 
habituales que son: 
 
 Valor Actual Neto (VAN) 
 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 Plazo de recuperación (Pay-Back) 
 
El cálculo de estos índices requiere previamente se conozca la inversión a realizar y su 






2.1 Inversión inicial 
 
Al coste de ejecución del proyecto de transformación en regadío de 270 hectáreas 
situadas en Hervías hay que añadirle otras inversiones que es necesario realizar como 
son el equipamiento en parcela y gastos de concentración parcelaria. De seguido se 
detallan las inversiones iniciales: 
 
• Proyecto de transformación en regadío 
Los costes están detallados en los presupuestos del proyecto, se incluye el coste de 
la red de distribución, de la estación de bombeo y de los módulos fotovoltaicos. 
 
 Proyecto de transformación..... 1.393.986,7 € 
 
• Concentración parcelaria 
La inversión a realizar para llevar a cabo la concentración parcelaria se estima en 
720 euros por hectárea, lo cual supone: 
 
 Concentración parcelaria........194.400 € 
 
• Equipamiento en parcela 
El equipamiento en parcela se estima en 4000 euros por hectárea para riego a 
presión. Esto supone un total de: 
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Las necesidades hídricas anuales son 498,57 mm lo cual quiere decir que será necesario 
captar 4985,7 m3 por hectárea. Por lo tanto el total de agua captada será de 1.346.139 
m3. El canon de captación esta estipulado en 0,006 € por m3. Esto supone un coste anual 
de X euros. 
 




La estimación del coste de la electricidad consumida por el grupo de bombeo de 
acuerdo con el cálculo desarrollado por el programa “Gestar” es la siguiente: 
 
 Electricidad..................................................24.556 € 
 
2.4  Mantenimiento de la red 
 
El coste anual de mantenimiento de la red será de 30 € /ha. El coste supone: 
 
 Mantenimiento............................................. 8.100 € 
 
2.5  Gastos de gestión de la comunidad de regantes 
 
Los gastos de gestión de la comunidad de regantes serán de 25 €/ ha y año. Esto supone 
un coste anual de:  
 
 Gastos de gestión....................................... 6.750 € 
 
 
El total de gastos que se generan anualmente sin tener en cuenta la amortización de la 












INVERSIÓN INICIAL = 2.484.906,7 € 
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El incremento del beneficio es la diferencia entre el valor del producto obtenido antes en 
la producción en secano y el valor del producto en la transformación en regadío 
posterior. A ello hay que restarle el incremento de costes de producción. 
 
- Situación  previa a la transformación 
 












Trigo 155,36 4.500 699.120 0,150 104.868 
Cebada 115,16 4.300 495.188 0,135 66850,38 
Vid 6,14 6.500 39.910 0,50 19955 
Pastos 0,06 - - - - 
VALOR PRODUCCIÓN DE SECANO.............................................................   191.673 € 
 
 
- Situación después de la transformación 
 













MAÍZ 79,42 11.500 913.330 0,14 127.866,2 
VID 45,23 6.500 293.995 0,50 146.997,5 
PATATA 57,42 35.000 2.009.700 0,088 176.853,6 
GUISANTE 26,84 7.500 201.300 0,61 122.793 
REMOLACHA 39,66 70.000 2.776.200 0,037 102719,4 
JUDÍA  20,72 2.500 51.800 1,34 69.412 
VALOR PRODUCCIÓN DE REGADÍO.........................................................  746.641,7 € 
 
A causa del aumento de volumen de producción y a las características de los cultivos 
habrá un incremento de los gastos de producción, estimados en un 10 % de valor 
productivo en regadío. Este montante económico supone 74.664 €. No es mas alto 
debido a que gracias a la concentración parcelaria aumenta mucho el rendimiento en 
parcela. 
 









3.  INCREMENTO DEL BENEFICIO 
INCREMENTO DEL BENEFICIO =   480.304,7 € 
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Para hacer frente a la inversión inicial será necesario un préstamo de 2.443.292,82 € a 
los que asciende la inversión inicial total. A continuación se expone la tabla de 
amortización considerando un préstamo a 30 años con un tipo de interés nominal del 
5% y amortización constante. 
 
IMPORTE DE PRESTAMO                       2.484.906,7 € 
TASA DE INTERES                                            5% 
PERIODO DE FINANCIACIÓN                      30 años 
MÉTODO DE AMORTIZACIÓN ANUAL CONSTANTE  
AÑOS AMORTIZACIÓN INTERESES AMORTIZADO PENDIENTE 
0 - - - 2.484.906,7 
1 158.939,70 122.164,64 36.775,06 2.406.517,76 
2 158.939,70 120.325,89 75.388,88 2.367.903,94 
3 158.939,70 118.395,20 115.933,39 2.327.359,43 
4 158.939,70 116.367,97 158.505,12 2.284.787,70 
5 158.939,70 114.239,39 203.205,44 2.240.087,38 
6 158.939,70 112.004,37 250.140,77 2.193.152,05 
7 158.939,70 109.657,60 299.422,88 2.143.869,94 
8 158.939,70 107.193,50 351.169,08 2.092.123,74 
9 158.939,70 104.606,19 405.502,60 2.037.790,22 
10 158.939,70 101.889,51 462.552,79 1.980.740,03 
11 158.939,70 99.037,00 522.455,50 1.920.837,32 
12 158.939,70 96.041,87 585.353,33 1.857.939,49 
13 158.939,70 92.896,97 651.396,06 1.791.896,76 
14 158.939,70 89.594,84 720.740,93 1.722.551,89 
15 158.939,70 86.127,59 793.553,04 1.649.739,78 
16 158.939,70 82.486,99 870.005,76 1.573.287,06 
17 158.939,70 78.664,35 950.281,11 1.493.011,71 
18 158.939,70 74.650,59 1.034.570,23 1.408.722,59 
19 158.939,70 70.436,13 1.123.073,80 1.320.219,02 
20 158.939,70 66.010,95 1.216.002,55 1.227.290,27 
21 158.939,70 61.364,51 1.313.577,74 1.129.715,08 
22 158.939,70 56.485,75 1.416.031,70 1.027.261,12 
23 158.939,70 51.363,06 1.523.608,34 919.684,48 
24 158.939,70 45.984,22 1.636.563,82 806.729,00 
25 158.939,70 40.336,45 1.755.167,08 688.125,74 
26 158.939,70 34.406,29 1.879.700,50 563.592,32 
27 158.939,70 28.179,62 2.010.460,58 432.832,24 
28 158.939,70 21.641,61 2.147.758,68 295.534,14 
29 158.939,70 14.776,71 2.291.921,67 151.371,15 
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Una vez conocidos los costes del proyecto y sus beneficios estamos en condiciones de 
calcular los flujos de caja para un horizonte de 50 años que es el tiempo que se estima 












0 2.484.906,7    -2484.906,7 
1 - 122164,641 47.482,80 480.304,70 310.657,26 
2 - 120325,888 47.482,80 480.304,70 312.496,01 
3 - 118395,197 47.482,80 480.304,70 314.426,70 
4 - 116367,972 47.482,80 480.304,70 316.453,93 
5 - 114239,385 47.482,80 480.304,70 318.582,51 
6 - 112004,369 47.482,80 480.304,70 320.817,53 
7 - 109657,602 47.482,80 480.304,70 323.164,30 
8 - 107193,497 47.482,80 480.304,70 325.628,40 
9 - 104606,187 47.482,80 480.304,70 328.215,71 
10 - 101889,511 47.482,80 480.304,70 330.932,39 
11 - 99037,0013 47.482,80 480.304,70 333.784,90 
12 - 96041,8662 47.482,80 480.304,70 336.780,03 
13 - 92896,9743 47.482,80 480.304,70 339.924,93 
14 - 89594,8378 47.482,80 480.304,70 343.227,06 
15 - 86127,5944 47.482,80 480.304,70 346.694,31 
16 - 82486,9889 47.482,80 480.304,70 350.334,91 
17 - 78664,3532 47.482,80 480.304,70 354.157,55 
18 - 74650,5856 47.482,80 480.304,70 358.171,31 
19 - 70436,1297 47.482,80 480.304,70 362.385,77 
20 - 66010,951 47.482,80 480.304,70 366.810,95 
21 - 61364,5133 47.482,80 480.304,70 371.457,39 
22 - 56485,7538 47.482,80 480.304,70 376.336,15 
23 - 51363,0562 47.482,80 480.304,70 381.458,84 
24 - 45984,2238 47.482,80 480.304,70 386.837,68 
25 - 40336,4498 47.482,80 480.304,70 392.485,45 
26 - 34406,2871 47.482,80 480.304,70 398.415,61 
27 - 28179,6162 47.482,80 480.304,70 404.642,28 
28 - 21641,6118 47.482,80 480.304,70 411.180,29 
29 - 14776,7072 47.482,80 480.304,70 418.045,19 
30 - 7568,55735 47.482,80 480.304,70 425.253,34 
31 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
32 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
33 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
34 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
5. FLUJOS DEL PROYECTO 
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35 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
36 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
37 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
38 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
39 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
40 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
41 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
42 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
43 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
44 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
45 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
46 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
47 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
48 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
49 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
50 - - 47.482,80 480.304,70 432.821,90 
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Conocido el flujo de caja a continuación se calculan los distintos indicadores de 
rentabilidad. 
 
6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Mide la rentabilidad absoluta de una inversión. Lo que hace es recoger todos los flujos 
de caja al momento inicial. Esto permite comparar entre dos proyectos diferentes. Si el 



















 i = tipo de interés 







6.2  TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 
 
La tasa interna de rendimiento mide la rentabilidad relativa de la inversión. Esto es 
cuantos euros se ganará por cada 100 euros invertidos. 
 

















6.3  PLAZO DE RECUPERACIÓN (PAY-BACK) 
 
Es el periodo de tiempo que ha de transcurrir desde la inversión para haber recuperado 
el capital invertido. En el caso de este proyecto para el final del octavo año el sumatorio 







6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
VAN = 3.366.080,44 € 
TIR = 13,5% 
PAY-BACK = 8 AÑOS 
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Del estudio de viabilidad económica realizado se deduce que el proyecto de 
transformación en regadío de 276,7 hectáreas situadas en Hervías (La Rioja) objeto de 
evolución es muy rentable. 
 
El VAN es mayor que cero, lo que significa que, para la tasa de actualización escogida 
del 5%, la inversión genera riqueza. 
 
El TIR que expresa el rendimiento del capital invertido arroja un valor del 13,5% que 
resulta atractivo comparado con el interés que se pudiera obtener con otro tipo de 
inversiones. 
 
En 8 años ya se recupera el capital invertido. Es por tanto una inversión segura porque 
tiene un plazo de recuperación muy corto comparado con el periodo útil del proyecto. 
7. CONCLUSIONES 
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El siguiente Estudio de Seguridad y Salud intenta marcar una normativa de 
equipamiento, funcionalidad  y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los 
restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la 
prevención de accidentes de trabajo y realización de éste en las mejores condicione 
posibles. 
 
Se ha redactado de manera que en su “Memoria” se estudian los tipos de trabajo 
realizado, sus riesgos y la forma de prevenirlos, así como las restantes circunstancias de 
la función laboral. 
 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la 
maquinaria a emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta  de éste documento, 
en cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los 
mismos, se pueden adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación 
de los riesgos previsibles. 
 
La interpretación de estas normas corresponde a personal cualificado; jefes de obra, 
encargados y vigilantes de seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis 






El objetivo del presente Estudio de Seguridad es la prevención de todos los riesgos que 
indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger 
la integridad de las personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y 
métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los procesos laborales 
adecuados en cada trabajo específico, a fin de que todas las personas que intervienen en 
los trabajos colaboren para conseguir un “Riesgo Nulo” durante la realización de los 
mismos. 
 
Se prestará especial atención a aquellos trabajos de mayor riesgo como son los que se 
efectúan en el interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de 
máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las protecciones individuales y 






Las obras para las que se ha hecho este estudio son las de un proyecto de creación de 





1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
2. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL ESTUDIO 
 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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Dichas obras se componen de unas unidades constructivas que son las siguientes: 
 
• Despeje y desbroce del terreno. 
• Excavación de zanjas y mejora del pozo de captación. 
• Instalación de los grupos motobombas y demás elementos de la instalación. 
• Instalación de los módulos fotovoltaicos, así como elementos auxiliares. 
• Instalación de tuberías y válvulas. 
• Instalación eléctrica de media tensión 
• Anclajes y Tuberías 
• Relleno y compactación de material granular 





Las  directrices generales que regirán la ejecución de la obra serán:  
 
• No se simultanearán los trabajos de los diversos tajos, reduciendo de esta 
manera el riesgo de incidentes o accidentes, aumentando con esta medida la 
seguridad de la obra. 
• Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza general, que 
favorecerá, sin duda, la prevención de buena parte de los riesgos a los que están 
sometidos los trabajadores. 
• Se señalizará la obra en la entrada de los peligros fundamentales, así como de la 
prohibición de la prohibición de paso a personal ajeno a la obra, obligatoriedad 
de protección de la cabeza y otras de información de la situación de los primeros 
auxilios, en todo ello dispuesto en el plano de señalización del Estudio. 
• Se informará a los responsables de las distintas contratas y subcontratas, de su 
obligación y responsabilidad de dar la información e información, incluso por 
escrito, a sus trabajadores de los riesgos, todo ello en cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y para mejorar la seguridad general de la obra. 
• Se procurará el mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con el objeto de corregir defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores, así como de la manipulación de los distintos materiales 
y la utilización de los distintos medios auxiliares. 
• Señalar en temas relacionados con la salud, que no se emplearán en la ejecución 






Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
4.  DIRECTRICES GENERALES DE LA OBRA 
5. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Los medio de protección personal, se dispondrán en almacén previamente a la iniciación 
de los trabajos, en cantidades suficientes, para dotar al personal que los ha de utilizar. Se 
controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las 
reposiciones necesarias. Los medios de protección colectiva, que no sean los ya 
incorporados a maquinaria, se dispondrán antes de iniciar los trabajos que puedan 
precisarlos. 
 
Las revisiones de los medios de protección, en el aso de elementos de protección 
incorporados a máquinas, estarán encomendados a personal especializado, siendo el 
grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la 
autorización de trabajo de cada máquina. 
 
5.1.1 Protecciones Individuales. 
 
 1.- Casco de seguridad. 
 
Se utilizan los homologados. 
 
 2.- Calzado de seguridad. 
 
Estará provisto de puntera de seguridad para la protección de los dedos de los pies, 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos. Tendrán suela 
de seguridad para la planta de los pies. También se utilizarán botas impermeables 
homologadas. 
 
 3.- Protecciones auditivas. 
 
Se utilizan los homologados. 
 
 4.- Guantes de seguridad. 
 
Los utilizados por los operarios sarán de uso general antiporte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Estarán 
confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 
orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a altura de la base de dedos, será 
la adecuada al operario. 
 
 5.- Cinturones de seguridad. 
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Se utilizarán los homologados. 
 6.- Ropa de trabajo adecuada. 
 
 7.- Gafas de seguridad. 
 
Se utilizan las homologadas. 
 
 8.- Mascarillas. 
 
Se utilizan las homologadas. 
 
 9.- Equipo para solador. 
 
El equipo estará compuesto por pantallas de soldador, mandil de cuero, un par de 
manguitos, un par de polainas y un par de guantes de soldador. Todos ellos estarán 
homologados y los que no tengan, serán de calidad y adecuadas al trabajo de soldadura. 
 
 10.- Chaleco reflectante. 
 
Se utilizan los homologados. 
 
5.1.2  Protecciones Colectivas. 
 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la 
prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de 
protecciones de ámbito general, se debe preveer la adopción de protecciones colectivas 
en todas las fases de la obra, en las que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de 
los trabajos. 
 
Se deben contemplar los medios de protección colectiva durante los trabajos, con la 
amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 
colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. 
 
Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 
atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una 
limpieza suficiente de la obra; que sin ser medios específicos de protección colectiva, 
tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos se mejora el 
grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características señaladas a 
continuación: 
 
 1.- Vallas de limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantenerse verticales. 
 
 2.- Topes de desplazamiento de vehículos. 
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Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
  
 3.- Contactos eléctricos. 
 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán 
interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, que en caso de alteraciones 
produzca el corte del suministro eléctrico. 
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
 
Los interruptores instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad diferencial 
nominal de 0,03 A. 
Los interruptores deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 
intensidad nominal de defecto. 
 
 4.- Señales de seguridad. 
 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo 
(B.O.E. nº 162 del 8 de Julio). Se dispondrá sobre el soporte o adosadas a un muro, 
pilar, máquina, etc. 
 
 5.- Señales de tráfico. 
 
La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Agosto de 1987 (B.O.E. 
18/9/1987). 
 
 6.- Barandillas. 
 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 
el correspondiente rodapié. 
 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 
 
 7.- Redes. 
 
Serán de poliamida. Sus características serán tales que cumplan con garantía, la función 
protectora para la que están previstas. Los anclajes de la red tendrán la suficiente 
resistencia como para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
 
 8.- Lonas. 
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Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
 
 
 9.-Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 
 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
 
 10.- Puestas a tierra. 
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con los expuesto en la Mi.BT.039 del 
Reglamento Electrotécnico de bata tensión. 
 
 11.- Escaleras de mano 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
 12.- Extintores 
 
Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible. Se 
revisaran cada 6 meses como máximo. 
 
 13.- Riegos. 
 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo por el transito de los mismos. 
 
 14.- Protecciones contra incendios 
 
Se dispondrán, con las características señaladas, en almacenes, oficinas, depósitos de 
combustibles y otras dependencias con riesgo de incendios. 
 
 15.- Comunicaciones. 
 
Los frentes de trabajo deberán estar comunicados telefónicamente con el responsable 
del mismo y con un teléfono accesible a todo el personal. Puede emplearse un teléfono 
Mobil a cargo de la oficina del tajo. 
 
Los conductores de maquinaria deberán disponer de un sistema de comunicación con el 
personal situado en el tajo. 
 
 16.- Caídas de cargas suspendidas. 
 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierra de seguridad. 
 
 17.- Dispositivos de seguridad de maquinaria. 
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado 
habitualmente. 
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 18.- Limpieza de obra. 
 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerán 
como norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza, 
 
 19.- Señalización. 
 
Entre los medios de protección colectiva, se cuanta la señalización de seguridad como 
medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 
 
La señalización se hará con arreglo a lo establecido por el R.D. 140311986 de 9  de 
Marzo (B.O.E. nº 162 del 8de Julio)- 
 
• Señales de prohibición. 
• Señales de obligación. 
• Señales de advertencia. 
• Señales de indicación. 
 







A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables 
más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en 
consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra. 
 
6.1 Mejora del pozo de captación 
 
6.1.1 Riesgos detectables más comunes 
 
• Caídas de objetos al interior. 
• Caídas de personas al entrar o salir. 
• Caídas de personas al circular por las inmediaciones. 
• Caídas de vehículos al interior. 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
 
6.1.2 Normas y medidas preventivas tipo 
 
• El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada 
experiencia y competencia en los mismos. 
6. TRABAJOS A EJECUTAR, RIESGOS Y PREVENCIONES 
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• El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud 
sobrepasará en todo momento un metro o más de la bocana del pozo. 
• Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia 
inferior a los dos metros. 
• Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente 
recibidos sobre el entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 
• El entablado será revisado por la persona responsable cada vez que el trabajo se 
haya interrumpido y siempre antes de permitir el acceso al interior del personal. 
• Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual o 
superior a 1-50 metros, en prevención de derrumbes. 
• La boca del pozo se rodeará con una barandilla de 90 cm. de altura formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una distancia minima de 2 m. 
del borde del pozo. 
• Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes 
señalizaciones de peligro: 
 
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más 
de dos metros. 
b) Proceder de igual modo sustituyendo la señal de yeso por cinta de 
banderolas sobre pies derechos. 
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del 
pozo. 
• Al ser descubierta alguna conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 
dando aviso a la Dirección de Obra. 
• La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante “portátiles estancos” 
antihumedad alimentados a 24 voltios. 
• Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustible 
o explosión en el interior del pozo para evitar accidentes por intoxicación. 
 
6.1.3 Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
• Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 
• Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos o con 
iluminación autónoma por baterías. 
• Máscara de polvo de filtro mecánico recambiable. 
• Gafas protectoras antipartículas. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero, goma o FVC. 
• Botas de seguridad, de cuero o goma, puntera reforzadas y suelas 
antideslizantes. 
• Trajes para ambientes húmedos. 
 
Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos, 
barandillas y maquinaria. 
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6.2 Excavación de zanjas 
 
6.2.1 Riesgos detectables más comunes 
 
• Desprendimientos de tierras. 
• Caídas del personal al mismo nivel. 
• Caídas de personas al interior de las zanjas. 
• Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
• Inundación 
• Golpes por objetos. 
• Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 
6.2.2 Normas y medidas preventivas tipo. 
 
• El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que 
puede estar sometido. 
• El acceso y la salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre la superficie sólida de reparto 
de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior. 
• Quedas prohibidos los acopios de tierras o materiales en el borde de la misma, a 
una distancia inferior a la de seguridad (2 m). 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 m se entibará para 
evitar derrumbes. 
• Cuando una zanja tenga una profundidad igual o superior a los 2 m. se 
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 
situada a una distancia minima del borde de 2 metros. 
• Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse un 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 
a) Líneas de yeso o cal situadas a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la 
misma. 
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de 
banderolas y pies derechos. 
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 
• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma de tierra en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
• Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuara a 24 V. 
teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mando aislados. 
• Para los taludes que deben mantenerse estables durante largo tiempo se 
dispondrá de una malla protectora de alambre galvanizado o red de las 
empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 
• De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad. 
• Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección 
continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones. 
• Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en 
caso de peligro abandonar los ajos rápidamente. 
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• Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones 
de los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos o 
cambios climatológicos. 
• Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se 
realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la 
norma. 
• En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique 
inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes 
y cortes del terreno. 
• Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los 
elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la 
reanulación de los mismos. 
 
6.2.3  Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
• Casco de polietileno. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Cinturón de seguridad A, B o C. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
• Trajes para ambientes húmedos. 
• Protecciones auditivos. 
 
6.3  Relleno de tierras 
 
6.3.1  Riesgos detectables más comunes 
 
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
• Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
• Caídas de personas desde las cajas o cabinas de los vehículos. 
• Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las 
maniobras. 
• Atropellos. 
• Vuelcos de vehículos en as maniobras de descarga. 
• Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos 
motivados por los propios trabajos. 
• Accidentes por el mal estado de los firmes. 
• Vibraciones sobre las personas. 
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6.3.2  Normas y medidas preventivas tipo 
 
• Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, 
estando acreditado documentalmente. 
• Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos un vez por semana, en 
especial los mecanismos de accionamiento mecánico. 
• Esta terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la 
carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehiculo ni para las personas que 
circulen en las inmediaciones. 
• Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
• Se prohíbe el transporte de persona fuera de la cabina de conducción y en 
numero superior al de asientes. 
• Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que 
puede ser el vigilante de seguridad. 
• Los tajos, cargas t cajas se regaran periódicamente para evitar la formación de 
polvaredas. 
• Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias 
entre los vehículos durante su circulación. 
• Se instalaran topes de limitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de 
vertido. 
• Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas 
especialmente destinadas a esta función. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. en torno a las 
palas, retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 
• Todos los vehículos empleados en excavaciones u compactaciones, estarán 
dotados de bocina automática de aviso de marcha atrás. 
• Se señalizaran los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de 
manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones y STOP. 
• Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
seguridad antivuelco. 
• TODOS LOS VEHICULOS ESTARAN DOTADOS CON POLIZA DE 
SEGURO CON RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA. 
• A lo largo de la obra se dispondrán letreros obligatorios del riesgo de este tipo 
de trabajos, -peligro-vuelvo-colisión-atropello-etc. 
 
6.3.3  Prenda de protección personal recomendable 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
• Casco de polietileno. 
• Botas impermeables o no de seguridad. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 
• Guantes. 
• Cinturón antivibratorios. 
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6.4  Encofrado y desencofrado 
 
6.4.1  Riesgos detectables más comunes 
 
• Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
• Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
• Golpes de herramientas de mano. 
• Heridas punzantes en extremidades. 
 
6.4.2  Normas y medidas preventivas 
 
En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilaran a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 
doblarán. 
 
6.4.3  Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
• Casco de polietileno con barbuquejo. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Cinturones de seguridad A-B ó C. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
6.5 Vertidos de hormigón 
 
6.5.1  Riesgos detectables más comunes 
 
• Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
• Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
• Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
• Fallos de estibaciones. 
• Corrimientos de tierras, 
• Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución por contactos eléctricos. 
 
6.5.2  Normas y medidas preventivas tipo 
 
• Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar 
vuelcos o caídas. 
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• No acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
• No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las 
maniobras de acercamiento. 
• Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el 
tajo de guía de la canaleta. 
• La maniobra de vertido será dirigida por el capataz  o encargado. 
 
6.5.3  Normas y medidas preventivas aplicables durantes el hormigonado 
 
• Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 
• Se instalaran pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por al menos tres tablones. (60 cm). 
• Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal 
que hormigota. 
• Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el 
hormigón. 
• Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja 
utilizando el cinturón de seguridad. 
 
6.5.4  Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
• Casco de polietileno con barbuquejo. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Cinturones de seguridad A-B ó C. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
6.6  Montaje de módulos fotovoltaicos 
 
6.6.1  Riesgos detectables más comunes 
 
• Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes 
piezas. 
• Atrapamiento durante las maniobras de ubicación. 
• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Vuelco o desplome de piezas prefabricadas. 
• Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 






Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud                                                      Memoria 16 
 
6.6.2  Normas y medidas preventivas tipo 
 
• Las piezas prefabricadas se izaran del gancho de la grúa mediante el auxilio de 
balancines. 
• La pieza en suspensión se guiará mediante cabos sujetos a los laterales por un 
equipo de tres hombres. Dos de ellos gobernaran los movimientos de la pieza 
mediante los cabos, mientras un tercero guiara la maniobra. 
• Una vez la pieza esté presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del 
gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje 
definitivo, concluido el cual se desprenderá el balancín. 
• Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos 
de elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. Anotándolo en su 
libro de control. 
• Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
• Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares 
destinados al efecto. 
• Se acopiaran en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas, a ser 
posible, de forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
• Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal 
efecto, los cabos guías se amarraran antes de su izado. 
• Cuando una pieza llegue a su punto de colocaron girando, se inmovilizara 
empleando únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 
 
6.6.3  Prendas de protección personal recomendables 
 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los 
organismos correspondientes y a continuación se relacionan: 
 
• Cascos de polietileno. 
• Guantes de cuero, goma o PVC. 
• Botas de seguridad con punteras reforzadas. 
• Cinturones de seguridad A ó C. 
• Ropa adecuada al trabajo. 
 
 
6.7  Instalación eléctrica 
 
6.7.1  Riesgos detectables más comunes 
 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras físicas y químicas. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
• Incendios. 
• Pisada sobre objetos punzantes 
• Aplastamientos. 
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El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 
 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 
• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
 
Cinta de señalización: 
 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto 
nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 
delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo: 
 
• Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 
colores blanco y rojo. 
 
Protección de personas en instalaciones eléctricas 
 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas 
de interpretación, certificada por instalador autorizado. 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 
24/10/97, la instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes 
condiciones: 
 
• Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
• El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
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Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 
antihumedad y antichoque. 
 
Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de 
obra con un valor máximo de la resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas 
dispondrán de toma de tierra independiente. 
 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 
m.). 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención 
deberán disponer de: 
 
• Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de 
la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 
• Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al 
ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales 
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá 
permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 
• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro 
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla 
auxiliar. 
• En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
• Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 
color rojo detrás. 
• Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 
mallas, lámparas destellantes, etc.). 
 
Protección contra contactos eléctricos 
 
- Protección contra contactos eléctricos indirectos: 
 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica 
asociada a un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será 
igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos 
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Protecciones contra contacto eléctricos directos: 
 
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de 
reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la 
conexión a los enchufes se efectúe correctamente. 
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de 
transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán 
de doble aislamiento. 
 





Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de 
los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los 
trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 
• Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 
• Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno 
de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de 
alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede 
realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera 
en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 
• Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 




Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados 
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en 
los cuales se realicen trabajos o maniobras. 
 
En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en 
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el 
empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato 
con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color ópticamente neutro, guantes 
dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha 
precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo 
con manguitos incorporados (tipo taponero). 
 
Equipos de protección individual (EPIS) 
 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 
 
• Guantes de protección frente a abrasión 
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Quemaduras físicas y químicas 
 
• Guantes de protección frente a abrasión 
• Guantes de protección frente a agentes químicos 
• Guantes de protección frente a calor 
• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos 
 
• Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 





• Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. 
• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 





• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 




• Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
• Guantes de protección frente a abrasión 
 
Caída de objetos y/o de máquinas 
 
• Bolsa portaherramientas. 
• Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
Caídas de personas a distinto nivel 
 
• Cinturón de seguridad anticaidas. 
• Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 
 
Caídas de personas al mismo nivel 
 
• Bolsa portaherramientas. 
• Calzado de protección sin suela antiperforante. 
• Contactos eléctricos directos. 
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• Calzado con protección contra descargas eléctricas. 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 
• Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 
• Guantes dieléctricos 
 
Contactos eléctricos indirectos 
 
• Botas de agua. 
 
Cuerpos extraños en ojos 
 
• Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. 
• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco. 
 
Exposición a fuentes luminosas peligrosa 
 
• Gafas de oxicorte. 
• Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 
• Gafas de seguridad contra radiaciones. 
• Mandil de cuero. 
• Manguitos. 
• Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y 
cristales con visor oscuro inactínico. 
• Pantalla para soldador de oxicorte. 
• Polainas de soldador cubre-calzado. 
• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación). 
 
Golpe por rotura de cable 
 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al 
casco 
 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 
 
• Bolsa portaherramientas. 
• Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
• Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 
• Guantes de protección frente a abrasión 
 
Pisada sobre objetos punzantes 
 
• Bolsa portaherramientas. 
• Calzado de protección con suela antiperforante 
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• Protectores auditivos 
 
Caída de personas de altura 
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7.1 Maquinaria empleada en el movimiento de tierras 
 
Se cumplirá en todos sus extremos la NTP-126 de 1985 del I.N.S.H. y T., además del 
R.D. 1215/97 de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 de Agosto, en su anexo I para equipos de 
trabajos móviles. 
 
Para los movimientos de tierras se empleará una maquina retroexcavadora giratoria y 
una maquina retroexcavadora mixta. 
 
7.1.1 Riesgos más frecuentes 
 
• Maniobrar la maquina imprudentemente, no examinar convenientemente el lugar 
de trabajo, falta de controles de la maquina, visibilidad defectuosa, carencia de 
orden, no realización de comprobaciones antes de arrancar la maquina, 
imprudencia en la conducción de la maquina, trabajar sin seguridad por diversas 
circunstancias. 
• Proyección de partículas, objetos y polvo 
• Aplastamiento por vuelco de maquinaria. 
• Atropello de personas. 
• Accidentes del maquinista al bajar de la pala para hacer comprobaciones. 
 
7.1.2  Medidas de protección 
 
• Se ejecutaran las medidas estipuladas en la NTP-126, y que como hemos 
señalado tienen relación directa con la profesionalidad y experiencia del 
maquinista, por lo que será condición indispensable que estos trabajos los realice 
personal que reúna estas cualidades, con lo que se reducirá el riesgo de manera 
notable. 
• La maquinaria que trabaje en la obra llevara cabina homologada, con cristal 
antiproyecciones, también ira dotada de avisadores acústicos de presencia 
(claxon e indicadores de marcha atrás) para evitar atropellos. 
• Una persona cualificada para ello y situada a una distancia prudente de 
seguridad, auxiliará al palista en la ejecución de las zanjas y pozos, guiándole 
con los niveles, y sumados con la utilización por parte del maquinista del equipo 
de protección individual minimizarán enormemente el riesgo del palista de bajar 
de la máquina, pues no lo tendrá que hacer casi nunca. 
• No se superarán las condiciones expuestas en el libro del fabricante como 
limites de la maquina en cuanto a pendientes a subir o bajar etc. No 









7. EQUIPOS A EMPLEAR, RIESGOS Y PROTECCIONES 
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7.1.3  Protecciones personales 
 
• Se utilizaran casco protectores homologados si se abandona la cabina, botas de 
seguridad, ropa de trabajo adecuada y guantes. 
• La protección de oídos será obligatoria si es superior a 85 dB valor que vendrá 
dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
 
7.2  Camiones  para la carga y transporte de tierras 
 
Se cumplirá igualmente lo expuesto en el RD 1215/97 de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 
de Agosto, en su anexo I para equipos de trabajo móviles. 
 
7.2.1  Riesgos más frecuente 
 
• Atropello o apisonamiento de personas en maniobras o sobre la marcha. 
• Choques con elementos fijos de la obra o con otros vehículos dentro y a la salida 
de la obra. 
• Accidentes del chofer al bajarse del camión. 
 
7.2.2 Medidas de protección 
 
• Protecciones personales: 
 -  Se utilizarán casco protector homologado si se abandona la cabina, botas de  
     seguridad, ropa adecuada y guantes. 
 -  Protección de oídos obligatoriamente si es superior a 85 dB valor que vendrá       
    dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
 
7.2.3  Normas de actuación durantes los trabajos 
. 
• Un personal cualificado y con experiencia nos reducirá en gran medida estos 
riesgos. Una buena información de las zonas de peligro y de circulación al 
personal que esté en la obra junto con la realización de las maniobras de manera 
segura, señalada y atenta por parte de los chóferes, con experiencia en este tipo 
de trabajos, nos dará una probabilidad realmente pequeña de atropello en nuestro 
recinto de obra. 
• Abra que permanecer en lugar seguro y alejado de la zona donde se desarrollan 
los trabajos si se está a la espera para cargar o descargar tierras. Pare reducir el 
peligro de choque con otros vehículos a la salida de la obra se auxiliara la salida 
con un operario realizando la maniobra de forma segura por parte del chófer. 
• Se utilizara el mismo equipo y prendas de trabajo que los maquinistas de las 
retroexcavadoras cuando se ha de bajar del camión. El mantener una velocidad 
reducida de los camiones dentro de la obra aumentara enormemente la seguridad 
en la obra. 
• No se superaran las condiciones expuestas en el libro del fabricante como 
limites de la máquina en cuando a pendientes a subir o bajar etc., no 
sobrepasando en ningún momento las posibilidades del camión dadas por el 
fabricante. 
 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud                                                      Memoria 25 
 
7.3  Maquinaria (camiones) de transporte de hormigón 
 
Se cumplirá igualmente lo expuesto en el RD 1215/97 de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 
de Agosto, en su anexo I para equipos de trabajo móviles. 
 
7.3.1  Riesgos más frecuentes 
 
• Atropello de personal de la obra. 
• Accidentes, golpes o caídas del chófer al bajar del camión. 
• Accidentes y choques con otros vehículos y al salir de la obra. 
• Dermatosis si se produce contacto con el hormigón por parte del chófer. 
 
7.3.2  Medidas de protección 
 
• Protecciones personales: 
a) El casco protector homologado será obligatorio si se abandona la cabina.  
 Se utilizarán botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada y guantes de       
 goma o recubiertos de nitrilo. 
b) Protección de oídos obligatoriamente si es superior a 85 dB valor que vendrá
 dado en el manual de instrucciones de la máquina. 
 
• Protecciones colectivas: 
a) Como medida preventiva y organizativa general previsora de accidentes se 
mantendrá la obra en buen estado de limpieza general, sin obstáculo, zanjas 
o montículos de tierra. 
 
7.3.3  Normas de actuación durante los trabajos 
 
• Una medida preventiva que nos dará un buen resultado de prevenir el atropello 
del personal de la obra será la profesionalidad y experiencia de los chóferes del 
camión hormigonera, que ejecutara las maniobras de manera segura, señalizada 
sin brusquedades. También el personal tendrá información de las áreas de 
peligro de la obra. 
• El chófer no se bajara del camión de no ser imprescindible y será auxiliado por 
un operario que le indicará las maniobras a realizar en todo momento, tanto de 
vertido del hormigón, como de movimiento del camión, y caso de bajar del 
camión, utilizara el equipo de protección para su seguridad. 
 
Estas medidas preventivas y de organización eliminara en gran medida la posibilidad de 
que el chófer sufra accidentes, golpes o caídas, pues se evita el apeo del vehiculo del 
conductor. 
 
Auxiliando al camión cunado salga de la obra, y realizando la maniobra de manera 
segura por parte del conductor, además de situar al camión en un lugar seguro y alejado 
del vertido que se esté realizando si se tiene que esperar, conseguiremos una reducción 
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7.4  Maquinaria para elevación de cargas 
 
Se utilizara un camión-grúa o grúa móvil empleado en  montaje de estructura, descarga 
y colocación de tubos de zanja. 
 
Cumplirá con lo especificado en el RD 1215/97 de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 de 
Agosto, anexo I tanto para equipos de trabajo móviles, como lo referente  a equipos de 
trabajo para elevación de cargas. 
 
7.4.1  Riesgos más frecuentes. 
 
• Atropello de personas. 
• Golpes y atrapamiento de partes del cuerpo. 
• Aplastamiento de personas por caída de carga. 
• Accidentes con otros vehículos. 
• Vuelco de maquinaria. 
• Caídas a mismo nivel o a pequeña altura. 
 
7.4.2  Medidas de protección 
 
•  Protecciones personales: 
 
a) El casco y los guantes serán homologados. El calzado utilizado tiene que ser 
de seguridad. La ropa tendrá que ser también apropiada. 
 
• Protecciones colectivas 
 
b) Este equipo solamente puede ser utilizado por trabajadores que cuenten con 
formación específica y dispongan de autorización de la empresa. Habrá que 
mantener en todo momento un espacio de seguridad alrededor del equipo 
para evitar atropellos y golpes a otros trabajadores. 
c) No se dejaran cargas suspendidas. Las cargas serán guiadas por cabos guía, 
no quedando nunca debajo de cargas. 
 
7.4.3  Normas de actuación durante los trabajos 
 
• Durante la elevación la grúa o camión grúa ha de estar bien asentada sobre el 
terreno horizontal, con todos los gatos hidráulicos extendidos adecuadamente 
para obtener la máxima estabilidad. Si existen desniveles los gatos se calzaran 
convenientemente, colocando tablones de al menos 8 cm de grueso y un metro 
de longitud. 
• Se deberá conocer el peso de la carga a realizar una aproximación por exceso. 
Conocido el peso, ángulos de elevación y alcance de la flecha, se verificaran de 
la tabla de debajo de la grúa que están dentro de los limites. 
• Se deben evitar los movimientos pendulares de la carga, que en su mayoría se 
ocasionan por movimientos bruscos. Si el viento es fuerte (mayor de 60 Km. /h), 
el de la grúa detendrá el trabajo hasta que las condiciones sean seguras. 
• El estrobado se realizara de tal manera que el reparto de la carga sea 
homogéneo, quedando la pieza en equilibrio estable. Cada uno de los elementos 
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auxiliares que se utilizan en las maniobras tendrá capacidad de carga suficiente 
para soportar las tensiones que origina la carga. 
• En toda maniobra en la que el operador del equipo no tenga la total visibilidad 
del  trayecto completo de la carga, debe existir un encargado de maniobra con 
formación necesaria para dirigirla, utilizando el código descrito en el RD 
485/1997. 
• Un manejo por parte del personal profesional, el buen estado del vehiculo y de la 
pluma, junto con el cumplimiento del RD antes citado nos garantiza un buen 
resultado en la prevención general de los riesgos, y en particular de la caída de 
carga bien sea debida a rotura de sirga (nos indica la utilización de cables con 
coeficiente de seguridad no menor a 6), o el deslizamiento de la sirga por el 
gancho, (será obligatorio los ganchos con cierre de seguridad). 
• En el caso de uso de grúa móvil estará al corriente del libro de mantenimiento y 
revisiones. 
• En la prevención de atropellos de personas, ejecución de las maniobras de 
manera segura, sin brusquedades junto a la información al personal presente en 
la obra de las zonas de peligro. 
• La grúa o el camión grúa estará dotado de avisadores acústicos de presencia. 
• Las cargas serán guiadas por medio de operarios con ayuda de cabo guías, no 
permaneciendo ningún operario en la vertical de las cargas. 
• Los accidentes con otros vehículos, tendrán pocas posibilidades de producirse, 
con la realización de la maniobra de entrada y salida de la obra de una manera 
segura, auxiliando el camión grúa por un operario de la propia obra. El choque 
con otros vehículos dentro de la propia obra no existirá, pues durante el montaje 
de la estructura no se realizará ningún otro tipo de trabajos en la obra- 
 
7.5  Maquinaria, herramientas varias 
 
Daremos una relación de la maquinaria o herramientas que se prevé que va a ser 
utilizada en las distintas fases de la obra. Todos estos equipos de trabajo y otros que 
puedan ser utilizados en la obra y no estén relacionados en los siguientes párrafos, 
cumplirán con lo aplicable a cada uno de ellos en el RD 1215/1997 de 18 de Julio BOE 
nº 188 de 7 de Agosto. 
 
7.5.1  Radial o rotaflex 
• Riesgos mas frecuentes 
 - Proyección de polvo, partículas y chispas 
 - Descarga eléctrica. 
 - Cortes y amputaciones. 
 - Ruido. 
• Medidas de protección 
 - Protecciones personales 
  - Se utilizarán cascos y guantes homologados. También serán necesarias  
     las gafas antipolvo y antiimpactos homologadas. Los protectores   




• Normas de actuación durante los trabajos 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud                                                      Memoria 28 
 
• Se verificara, previo funcionamiento de la máquina, el perfecto estado de 
colocación de la carcasa antichispas, y se utilizaran el equipo de protección 
individual descrito mas adelante como una buena medida preventiva frente a 
la proyección de polvo, partículas y chispas. 
• La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que serán  
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito de 
tierra, junto a la conexión al cuadro general con todas sus protecciones nos 
garantizan una buena protección frente a las descargas eléctricas. Dispondrá 
de doble aislamiento. 
• Una revisión periódica del disco, y caso de que existiese alguna anomalía su 
inmediata sustitución, el manejo de la radial por personal con experiencia y 
diestro en su uso, junto a la colocación de la máquina en lugar seguro, 
desconectarla si no va a ser utilizada momentáneamente, nos dan un notable 
resultado en cuanto a la prevención de corte o amputaciones. 
• Para el ruido tendremos como medida de prevención ampliamente 
satisfactoria, la utilización del equipo de protección individual indicado 
anteriormente. 
• En general el personal que maneje esta herramienta tendrá experiencia, 
formación e información acerca de los riesgos de su utilización y los EPI´s a 
utilizar. 
 
7.5.2  Mesa circular de corte 
 
Se estiman idénticos riesgos que para la radial, en caso de usarse la mesa de cote para 
material cerámico, y serán necesarias las mismas medidas preventivas y equipos de 
protección individual, teniendo el personal que maneje esta herramienta experiencia, 
formación e información acerca de los riesgos de su utilización, así como de los EPI´s a 
utilizar. 
 
• Medidas de protección 
 
Serán el mismo utilizado con la radial. 
 
• Normas de actuación durante los trabajos 
• Una buena medida será la limpieza sistemática, y en cortos periodos de 
tiempo el serrín producido en el corte. Dispondrá de marcado CE. 
• Verificación de los dientes del disco de corte y se evitara la presencia de 
clavos al cortar, con lo que se evitaran las brusquedades y el riesgo de corte 
o amputación. 
• La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que serán 
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito de 
tierra, junto a la conexión al cuadro general con todas sus protecciones nos 
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7.5.3  Hormigonera 
 
Puede ser empleada para pequeñas tareas, si bien el suministro principal será mediante 
hormigón o mortero fabricado en planta. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
• Atrapamiento por órganos móviles. 
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de situación. 
• Descargas eléctricas. 
• Dermatosis con el uso de cemento. 
 
 Medidas de protección: 
• Protecciones individuales: 
 - son necesarios el casco homologado, los guantes con recubrimiento de         
 goma y el protector auditivo- 
• Protecciones colectivas 
 - dispondrá de marcado CE. El personal será formado e informado 
respecto a los riesgos de la utilización de esta máquina. 
 
Normas de actuación durante los trabajos: 
• Quedara prohibido al personal la introducción de la mano en el tambor 
cuando este funcionando la máquina. También estarán protegidas las 
partes móviles de trasmisión mediante carcasas. 
• Para lograr que el peligro de vuelco y atrapamiento sea prácticamente 
nulo, se procederá a situar la hormigonera en un lugar llano y consistente, 
y en posición de imposibilidad de vuelco. Se revisara el sistema de 
bloqueo de la cuba periódicamente. 
• La revisión periódica de las partes y conexiones eléctricas que será 
efectuadas mediante clavijas normalizadas con continuidad del circuito 
de tierra, junto a la conexión al cuadro general con todas sus protecciones 
nos garantizaran una buena protección frente a descargas eléctricas. 
 
7.5.4  Plancha vibradora 
 
- Riesgos más frecuentes: 
• Desprendimiento de polvo y partículas. 
• Ruido y vibraciones. 
• Caso de marcha atrás la máquina, riesgo de atrapamiento del conductor. 
• Riesgos de atrapamiento de otros operarios. 
 
 - Medidas de protección: 
• Protecciones individuales: 
 - se utilizan gafas antiimpactos y antipolvo, mascarillas de papel y   
  protectores auditivos. También es obligatorio el uso del casco, los 
 guantes (homologados) y calzado de seguridad 
• Protecciones colectivas 
 - formación e información de los trabajadores en cuanto a los riesgos de 
 las máquinas. 
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Normas de actuación durante los trabajos 
• En caso de tener que dar marcha atrás la máquina, habrá que proceder a 
su retroceso con cuidado, familiarizándose si fuese necesario del manejo 
de la máquina. 
• Se organizara el trabajo, procediendo a la limitación de las zonas de 
peligro, consiguiendo de esta manera una seguridad de para prevenir los 
atrapamientos. 
• El equipo dispondrá de marcado CE y estará en buen estado de manera 








8.1 Escaleras de mano 
 
Se prevé el uso de este medio auxiliar por ser un medio muy socorrido puede ser 
utilizado en otras fases. 
 
Su utilización y características serán conforme lo dispuesto en el RD 486/1997 de  14 de 
Abril, BOE nº 97 de 23 de Abril de 1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aportando los planos del Estudio 
más información acerca de su correcto uso. 
 
8.1.1 Riesgos más frecuentes. 
• Caídas de altura de personas debido a distintas circunstancias. 
• Caída de objetos a distinta altura. 
 
8.1.2  Medidas de protección. 
• Protecciones individuales 
 - cinturón de seguridad homologado y casco homologado. Los específicos de 
 cada fase o proceso de trabajo y que se detallarán en cada uno de ellos mas 
 adelante. 
 
8.1.3  Normas de actuación durante los trabajos. 
 
• Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para su 
utilización en las situaciones requeridas. No se emplearan  escaleras de manos 
de más de 5 m de longitud de cuya resistencia no se tengan garantías, y se 
utilizarán con las limitaciones que ponga el fabricante. 
• Antes de utilizar la escalera de mano se asegurara su estabilidad, quedando la 
base solidamente asentada. Se colocarán formando un ángulo de 75º con la 
horizontal, y cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros 
deberán prolongarse 1 m por encima de éste. 
• El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 
mismas. No se transportará no manipularán cargas por o desde las escaleras de 
manos que por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. 
8. MEDIOS AUXILIARES, RIESGOS Y PREVENCIONES 
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• No se emplearan las escaleras de mano por dos o más personas 
simultáneamente. Para evitar la caída de objetos, como medida más eficaz se 
llevaran las herramientas de mano enganchadas a un mosquetón. 
 
8.2  Herramienta manual 
 
Son de uso común en la ejecución de cualquier obra el uso de diversa herramienta 
manual y utillaje tales como carretillas, picos, palas, barra de cuña, piquetas, macetas, 
paletas, niveles y en general todo tipo de pequeño utillaje manual utilizado en una obra. 
 
8.2.1 Riegos más frecuentas 
• Golpes o atrapamiento en diversas partes del cuerpo. 
• Lumbalgias. 
 
8.2.2  Medidas de protección 
• Protecciones individuales 
 - El casco y guantes homologados junto con el calzado de seguridad serán las 
protecciones a utilizar. También se usaran otros equipos que sean específicos de 
cada fase del trabajo, y que más adelante se detallarán en cada proceso. 
 
8.2.3  Normas de actuación durante los trabajos 
 
Se cumplirá lo dispuesto en el RD 1215/1997 de 18 de Julio BOE nº 188 de 7 de 
Agosto, en el que se dan las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, además de lo dispuesto en el 
RD 1627/97 de 24 de Octubre BOE nº 256 de 25 de Octubre, en el apartado que hace 
referencia a este tipo de herramientas. 
 
Un buen diseño y estado de la herramienta, junto con la utilización por parte de personal 
con experiencia, será una buena medida preventiva para el problema de golpes o 
atrapamientos en el uso de estas herramientas. 
 
El hecho de que la herramienta utilizada este bien proyectada, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible los principios de la ergonomía, siendo utilizadas estas 
herramientas, únicamente para los trabajos que hayan sido diseñados. Estando el 
trabajador debidamente formado e informado, nos aseguraran la prevención de 
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9.1 Conducciones de agua 
 
9.1.1  Riesgos más frecuentes 
• Puede ser la aparición de caudales importantes de agua por rotura de 
conducciones. Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas 
alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por 
rotura de conducciones. 
 
9.1.2  Medidas de protección 
• Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se 
identificara antes del comienzo de los trabajos, recabando la información 
precisa. 
• En el caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aun interfiriendo la 
ejecución de la obra, se señalizara oportunamente su trazado, y en los trabajos de 
excavación o de cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se 
extremaran las medidas para evitar su rotura. 
 
9.2  Instalación eléctrica provisional de las obras 
 
9.2.1  Riesgos más frecuentes 
• Electrocución por contacto directo o excesiva proximidad de personas o 
maquinarias a líneas eléctricas. 
 
9.2.2  Medidas de protección 
• Suministro y cuadros de distribución, 
• El suministro de energía eléctrica a las obras se podrá realizar a través de grupos 
generadores o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora 
en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. 
• Los cuadros de distribución irán provistos de protección magneto térmica y de 
relé diferencial con base d enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa 
metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados o eventualmente 
colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y solo 
serán manipulados por el personal especializado. 
• Enlaces entre los cuadros y las máquinas. 
• Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por 
el valor de corriente que deben conducir. Debido a las condiciones 
metereológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores 
lleven aislantes de neopreno  por las ventajas que representan en sus cualidades 
mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
• Un cable deteriorado debe forrarse con cinta autovulcanizante cuyo poder de 
aislamiento es muy importante. Todos los enlaces se harán mediante manguera 
de 3 ó 4 conductores con toma de corriente en sus extremos, con enclavamiento 
9. RIESOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEBIDOS A 
LAS INTERFERENCIAS Y CARACTERISITCAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
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del tipo 2P+T o bien 3P+t, quedando así aseguradas las tomas a tierra y los 
enlaces equipotenciales. 
• Toda la maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de 
manguera con hilo de tierra. 
• Protección contra contactos directos:  
 - Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto 
 fortuito con las manos o por manipulación de objetos. Interposición de 
 obstáculos que impidan el contacto accidental. Recubrimiento de las partes 
 activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado, que conserve sus 
 propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente por contacto a un 
 valor no superior a 1 mA. 
• Protección contra contactos indirectos:  
 - Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. 
 - Con tensiones hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en 
medios húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguno. 
 - Con tensiones superiores a 50 V., será necesario sistema de protección. 
 - Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. 
 
 
En todos los casos serán necesarios sistemas de protección 
 
• Puesta a tierra de las masas 
 
La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo 
de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de 
derecho o las descargas de origen atmosférico. 
 
En cada caso se calculara la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. Según las características del terreno se usara el 
electrodo apropiado. 
 
Se mantendrá una vigilancia y comprobación de las puestas a tierra. 
 
• Otras medidas de protección 
  
 - Se extremaran las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
 relativa alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con ambientes 
 corrosivos. 
 - Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido 
 mediante carcasas, cajas metálicas, etc. Cuando se produzca un incendio en una 
 instalación eléctrica lo primero que deberá hacerse es dejarla sin tensión. 
 - En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocara un cartel 
 visible con la inscripción: “no meter tensión, personal trabajando”. 
 - Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
 adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
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9.3  Ruido y vibraciones 
 
9.3.1  Criterio de medida de nivel de ruido y vibración. 
Se consideraran en lo que sigue, de forma explicita o implícita tres equipos de 
vibraciones y ruidos: 
 
• Pulsatorios: son subida rápida hasta un valor punta seguido por una caída 
amortiguada que puede incluir uno o varios ciclos de vibración; por ejemplo, 
voladuras, demoliciones, etc. 
• Continuos: vibración continua e ininterrumpida durante largos periodos; por 
ejemplo, vibrohincadores, compresores estáticos pesados, etc. 
• Intermitentes: conjunto de vibraciones por intervalos sin vibración o con 
vibración mucho menor, por ejemplo, martillos rompedores neumáticos pesados, 
hinca de pilotes o tablestacas por percusión, etc. 
 
Se adoptarán los siguientes parámetros de medida: 
 
• Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. Los niveles de vibración 
especificados se referirán a un elemento concreto y no se establecen para aplicar 
en cualquier lugar de forma global y generalizada. 
• Para ruido: máximo ruido sonoro admisible expresado en decibelios a escala 
“A” dB(A). 
 
9.3.2  Vibraciones 
 
La medida de vibraciones deberá realizarse bajo la supervisión de la Dirección de Obra 
a la que se proporcionara copias de los registros de vibraciones. 
 
El equipo de medida registrara la velocidad punta de partícula en tres direcciones 
perpendiculares. Se deberá tomar de un conjunto de medidas y cuando los niveles de 
vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuaran 
medidas adicionales. La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica 
para cada caso. 
 
En todo caso, deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración de 
los límites de vibración correspondiente al nivel 11 (12, 9 y 6 mm/seg), 
respectivamente, para los tres tipos de vibración, mediante informe de un especialista. 
Tal aprobación, de producirse, no eximirá en absoluto de la total responsabilidad sobre 
posibles daños ocasionados. 
 
En ningún caso los límites mas arriba mencionados superaran los siguientes: 35 
mm/seg. (vibración pulsatoria), 25 mm/seg (vibración intermitente) y 12 mm/seg 
(vibración continua). 
 
Medidas de protección 
 
• Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y según el tipo de maquinaria 
previsto, se realizara un inventario de las posibles afecciones, respecto a su 
estado y a la existencia de defectos. 
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• Donde se evidencien daños con anterioridad al comienzo de las obras, se 
registraran los posibles movimientos antes de dicho comienzo y mientras duren 
estas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuracion, etc., mediante el 








Se utilizaran los medios adecuados a fin de limitar a 75 decibelios (A) el nivel sonoro 
continuo equivalente. En casos especiales el Directo de la Obra podría autorizar otros 
niveles continuos equivalentes. 
 
Ruidos mayores durante cortos periodos de tiempo. El uso de la escala Neq posibilita 
contemplar el trabajo con mayor rapidez sin aumentar la energía sonora total recibida  
ya que puede respetarse el limite para la jornada completa aun cuando los niveles 
generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor 
limite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho mas 
bajos que el limite, se pueden permitir aumentos de 3 dB (A) durante el periodo mas 
ruidoso, siempre que el periodo anteriormente considerado se reduzca a la mitad para 
cada incremento de 3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un 
periodo de 12 horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como 
máximo; un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 
dB(A) durante 1,5 horas máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que como el 
límite para el periodo total debe mantenerse, solo pueden admitirse mayores niveles 
durante cortos periodos de tiempo si en el resto de la ornada los niveles son 




Como norma general a observa, la maquinaria situada al aire libre se organizara de tal 
forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. Se cumplirá lo previsto en las 
normas vigente, sean de ámbito estatal (Reglamento de Seguridad e Higiene) o 
municipal. En caso de discrepancia se aplicara la más restrictiva. 
 
Se podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las 
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9.4.1  Riesgos más frecuentes 
 
• Los vientos, frecuencia de precipitaciones, elevada pluviometría, máximos o 
mínimos de temperatura extremados, pueden originar riesgos suplementarios  a 
los trabajos que sea preciso tener en cuenta, adoptando las medidas de 
protección oportunas. 
 
9.4.2  Medidas de protección 
 
• Caso de condiciones climatológicas extremas (fuertes vientos, precipitaciones 
elevadas, temperaturas extremadamente bajas, etc.) se suspenderán los trabajos 
parcial o totalmente, según circunstancias. 
• La posible acentuación de riesgos por las condiciones atmosféricas (caídas de 
altura o a nivel del suelo, abatimiento de grúas u otros elementos, etc.) será 
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La mano de obra tiene un incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su 
envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un numero aproximado a 
los 12 operarios entre el personal técnico laboral directo y laboral subcontratado. 
 
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentación del siguiente 
material sanitario: 
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoniaco, gasa 
estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes 
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 
10.1  Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios Propios, Mutuas  Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde trasladar a los accidentados para su mas rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
10.2 Reconocimientos medico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento 
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Se dotará a la obra de los servicios higiénicos y otras instalaciones necesarias. De 
acuerdo con lo especificado en el RD 24 de Octubre 1997, nº 1627/1997 (BOE del 25 
de Octubre). 
 
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que 
dispondrán de comedor y servicios higiénicos. En el plano correspondiente en el 
apartado dedicado a documentación grafica, se indican los modelos considerados mas 
adecuados para los servicios de vestuarios, comedor y aseos. Ya que mediante la 
utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, 
proporcionar las mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 
 
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su 
terminación, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de 
las obras que nos ocupan. Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se 
responsabilizara a una persona, o equipo de personas, los cuales podrán alternar este 
trabajo con otros propios de la obra. 
 
Considerando el número previsto de operarios se realizaran las siguientes instalaciones: 
 
11.1  Oficinas 
 
Para cubrir las necesidades de dirección técnica, administración, botiquín de primeros 
auxilios y reuniones de obligado cumplimiento se dispondrá de un recinto de las 
siguientes características: 
 
• Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y 
estará dotado de mesas, asientos, botiquín, estante y perchas. 
• En invierno estará dotado de calefacción. 
 
11.2  Vestuarios  
 
Se dispondrán de dos casetas para este uso de fácil acceso. Tendrán asientos y espejos 
con tamaño apropiado para el número máximo de trabajadores en la obra que será de 15 
personas todos ellos varones. Los vestuarios serán prefabricados con dos casetas, tipo 
monobloque de dimensiones 6000 x 2400 x 2380 mm, con ventana para ventilación y 
luz natural, con suelo aislado térmicamente, correspondiéndose al modelo. 
 
Se dispondrá para su limpieza periódica con productos desinfectantes. 
 
11.3 Servicios higiénicos 
 
Debido a la actividad y la salubridad general en que se desarrollara la obra se colocara 
una caseta que alojara un grupo compuesto de cuatro duchas. Se instalara un lavabo con 
toma de agua corriente, así como un retrete, cuyo desagüe estará a una cámara de 
descomposición química, dispuestos ambos servicios a la zona de trabajo, según detalle 
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de los planos, asegurándonos con estas instalaciones unas buenas condiciones 
higiénicas. Se limpiara y desinfectara diariamente, con productos y lejía. 
 
11.4  Botiquín y primeros auxilios 
 
El material de primero auxilios indispensables estará en un botiquín tipo armario en los 
locales destinados a vestuarios, señalizados conforme al RD sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo RD 486/97 de 14 de Abril. 
 
El Jefe de Obra tendrá localizado a un Ayudante Técnico Sanitario para su rápido 
desplazamiento a obra en el caso de ser requerido, esta persona tendrá su residencia fija 








Al ingresar en la obra los trabajadores deberán recibir instrucciones adecuadas sobre el 
trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como sobre las normas de 
comportamiento que deban cumplir. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, se deberá instruir a las personas que han de 
intervenir en ellos sobre los riesgos y forma de evitarlos. Se deberán impartir asimismo 
enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuación en caso 
de accidente. A estos efectos se organizaran actividad de formación de los trabajadores. 
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La unificación de la señalización de las obras se hace cada vez más necesaria. Las 
principales razonas de esta necesidad son las siguientes: 
 
 Existe una gran confusión en cuanto a las señales que se están utilizando. 
 
 Gran parte de la señalización existente esta basada en carteles escritos. 
 
 El continuo trasvase de mano de obra de unas empresas a otras y la 
subcontratación hace que, a menos que la señalización sea igual en todas las 
empresas, ésta produzca escaso rendimiento y hasta, en algunas situaciones, 
confusión. 
 
 De acuerdo con las normas sobre señalización y colores de seguridad se han 
establecido los criterios básicos que deben cumplir las señales que se utilicen. 
 
 Las señales deben basarse en el uso de símbolos, evitando en general la 
utilización de palabras escritas. 
 
 Los símbolos que tengan significado internacionalmente aceptado, deben 
utilizarse con preferencia. 
 
 Las señales adoptaran las formas y colores de la señalización internacional de 
carreteras, de las normas UNE 4.083 y 48.103 y las Recomendaciones ISO R-
408 y R-557. 
 
 Las señales se clasificaran por grupos en: 
a) Señales de prohibición. 
b) Señales de obligación. 
c) Señales de advertencia. 
d) Señales de indicación. 
 
 Las señales se reconocerán por un código provisional, compuesto por las siglas 
del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número 
de orden correlativo. 
 
 Las dimensiones de las señales serán las normalizadas conforme a las normas 
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En el documento nº 4, Presupuesto, se recoge la relación valorada de los capítulos 
estimados para la ejecución del presente estudio, con el Resumen de Capítulos que 
sigue:  
 
1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................. 4.871,57  
 
2.- PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................. 3.787,40 
 
3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......................................................................... 204,00 
 
4.- PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS................................ 2.554,30 
 
5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................... 10.577,10 
 
6.- MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS................................. 1.400,00 
 
7.- FORMACIÓN Y REUNIONES............................................................... 765,00 
 
TOTAL:   24.139,37 € 
 
El total del presupuesto de Seguridad y Salud son: VEINTICUATRO MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTE Y SIETE CENTIMOS. 
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El objeto del presente pliego de condiciones es regular la seguridad y salud en general 
de las obras de transformación de secano a regadío de 270 hectáreas situadas en Hervías 
(La Rioja). La obra se centra en la estación de bombeo, los módulos fotovoltaicos y la 
red de distribución de agua hasta las parcelas. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al Estudio de Seguridad y Salud, así como 






Los documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud son la Memoria, 







En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, prevalecerá lo 
escrito en este último documento. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado 






1.- El contratista y subcontratista, estará obligado a: 
 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el Artículo 10 del presente Real Decreto. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el estudio de seguridad 
y salud al que se refiere el artículo 7. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre toas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y salud en la obra. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso de la dirección 
facultativa. 
1. OBJETO 
2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN ESTE ESTUDIO 
3. COMPATIBILIDAD  ENTRE DOCUMENTOS 
4. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS  
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2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 
de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
 
Además los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
3. La responsabilidad de los coordinadores, de la dirección facultativa, y del promotor 







1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
artículo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el RD 1215/1997 de 
18 de Julio (RCL 1997, 2010), por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
RD 773/1997 de 30 de mayo (RCL 1997,1466 y 1827), sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección 
facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
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6.1  Interpretación de documentos 
 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos, sean resueltas por la Dirección Facultativa o el Coordinador. 
 
Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Estudio, y que 
figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la 
formulación de Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras, 
así como el grado de calidad de ellas. 
 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos o los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo acordará el 
responsable Técnico Facultativo. 
 
La contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 
correcta interpretación de las partidas, calidades y características recogidas en ese 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
6.2  Aceptación de los materiales 
 
Los materiales y medios serán reconocidos antes de su puesta en obra por el responsable 
Técnico Facultativo, sin cuya aprobación no podrán emplearse en esta obra. Asimismo 
se reservara el derecho de desechar aquellos materiales o medios auxiliares que reúnan 
las condiciones que a su juicio sean necesarias. Dichos materiales o medios serán 
retirados de la obra en el plazo más breve. 
 
Las muestras de los materiales, un vez que hayan sido aceptados, serán guardados 
juntamente con los certificados de los posibles análisis realizados para su posterior 
comparación y contraste. 
 
6.3  Mala ejecución 
 
Si a juicio del Responsable Técnico Facultativo hubieras alguna partida de Obra de las 
recogidas en este Estudio de Seguridad y Salud, mal ejecutada, el Contratista tendrá la 
obligación de volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a 
satisfacción de dichos responsables, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a 
percibir indemnización de ningún genero, sin que ello pueda repercutir en los plazos 
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7.1 Protecciones personales 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT, de homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17/5/74) (BOE 
del 29 de Mayo de 1974), siempre que exista Norma. 
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad adecuada a 
las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante un 
informe de los ensayos realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y 
repuesto al momento. Lo mismo sucederá con aquellas prendas que, por su uso, hayan 
adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 
 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva 
estar adecuado y concebido para su uso y nunca presentara un riesgo o daño en si 
mismo. 
 
7.2  Protecciones colectivas 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en 
la obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
 
Se señalizaran las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 
energía, etc., así como las conducciones de gas agua, etc., que puedan ser afectadas 
durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias 
para respetarlas. 
 
Se señalizaran  y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas 
por los movimientos de las maquinas y de los vehículos. 
 
Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes 
de las excavaciones. 
 
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas deben llevar 
elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 
 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden 120 lux en las zonas 
de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearan 
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lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, 
tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de tráfico ni a las 
propias de la obra. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 
siguientes: barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. 
Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos 
metálicos de rigidez suficiente. 
 
Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el RD 
1403/1986. 
 
Bandas de separación en calles de gran trafico. Se colocaran con pies derechos 
metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y 
negro en trozos de unos 10 cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas 
metálicas con colgantes de colores vivos cada 10 cm. En ambos casos la resistencia 
minima a tracción será de 50 Kg. 
 
La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de pantalla. Los camiones 
circularan lo mas cerca posible de el. 
 
Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a q puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más 
de 2 m del suelo estarán dotados de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y 
rodapié. 
 
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deben 
soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
Los extintores serán de polvo polivalente, revisándoles periódicamente, cumpliendo las 
condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y en NBE-CPI-96. 
 
Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de 
manera que se eviten posibles accidentes. 
 
Todas las herramientas mecánicas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 
cometido. 
 
Se debe prohibir suplementar los rangos de cualquier herramienta para producir un par 
de fuerza mayor, y en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos 
mandos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos. 
 
En prevención de peligro de vuelco, ningún vehiculo ira sobrecargado, especialmente 
los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos 
sinuosos. 
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Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estarán 
pintada de colores vivos y tendrá equipos de seguridad reglamentarios en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 
carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria 
que se mueve sobre cadenas. 
 
También se evitara exceso de volumen en la carga de vehículos y su mala repartición. 
 
Todos los vehículos de motor, llevaran correctamente los dispositivos de frenado, para 
lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los 
vehículos remolcados. 
 
La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 
cuadros de acometidas a la red provistos de protección contra sobrecara, cortocircuito y 
puesta a tierra. 
 
Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las 
características del trabajo. En la de mucha circulación se colocaran bandas de 
balizamiento de obra en toda la longitud del tajo. 
 
En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajara con maquinaria cuya parte mas 
saliente pueda quedar, a menos de 2 m de la misma, excepto si está cortada la corriente 
eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobra de 25 mm 
cuadrados de sección minima, conectada con una pica bien húmeda o a los carriles. Si la 
línea tiene más de 59 kV, la aproximación será de 4 m. 
 
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 
encharcamientos, abultamientos, etc., por si fuera necesario tomar medidas de 
precaución independientemente de su corrección si procede. 
 
El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 
seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser adjudicatario de la obra debe 
responsabilizarse de que los subcontratistas disponen también de estos elementos y, en 
su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 
 
7.3  Servicio médico 
 
El contratista deberá disponer de un Servicio Medico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. Orden 
ministerial del 21 de Noviembre de 1959. 
 
Todos los operarios que trabajen en la obra objeto de este contrato deberán pasar un 
reconocimiento medico previo a su admisión y que será repetido en el periodo de 1 año. 
 
Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población, se 
analizara para determinar su potabilidad y ver si es apta para el consumo humano. Si no 
fuera, se facilitara a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas 
garantías. 
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El botiquín se encontrara en local limpio y adecuado. Estará señalizando 
convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 
indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrara cerrado, pero no bajo llave o 
candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que 
lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, 
estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, 
posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, si 
fuera preciso, como base para redactar el parte Oficial de Accidente. 
 
En cualquier caso, el contenido mínimo y medio que debe contar el botiquín será el 
previsto en la Circular nº 27 de Noviembre de 1974, sobre botiquines de empresas. 
 
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 
utilizado. Independientemente de ellos se revisara mensualmente el botiquín, 
reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 
 
Se cumplirá ampliamente el Articulo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. Orden Ministerial (trabajo) de 9 de Marzo de 1971. 
 
7.4  Plan de seguridad y salud 
 
De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactara, antes del 
comienzo de las mismas, un Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio. 
 
Este Plan. Debe ser revisado y aprobado, en su caso por la Dirección de Obra. 
 
Se incluirá en la misma la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 
vehículos y maquinaria asignada a la obra. 
 
En la oficina principal del Contratista, o en el punto que determinen la Dirección de 
Obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio 
Profesional que vise el estudio de ejecución de la obra. 
 
Este libro constara de hojas cuadruplicadas que se destinaran a: 
 
- Inspección de trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la 
obra. 
- Dirección de obra de la misma. 
- Contratista adjudicatario de la obra y nombre del Vigilante de Seguridad y 
representantes de los trabajadores. 
- De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, indicado anteriormente 
podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
  
- El coordinador en materia de seguridad y salud laboral. 
- El Director de Obra. 
- Los representantes del Contratista. 
- Los representantes de los subcontratistas 
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- Los técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad e Higiene. 
- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de 
Seguridad y los representantes de los trabajadores. 
 
Únicamente  se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad e 
Higiene y el Contratista enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los 






La forma y trámite para el abono de las unidades de obra expresadas o no expresadas en 
este estudio de seguridad y salud, y todo lo demás relativo a las condiciones económicas 





Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa legal: 
 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
• O.M. de 9-3-1971, B.O.E. de 16-3-1971. 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
• O.M. de 20-9-1973, B.O.E. de 9-10-1973. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• R.D. 24 de Octubre 1627/1997, B.O.E. 25 de Octubre (nº 256). 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
• R.D. 18 de Julio 1215/1997, B.O.E. nº 188 de 7 de Agosto. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
• R.D. 773(1997 de 30 de Mayo, B.O.E. nº 140, de 12 de Junio de 1997. 
• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud del 
trabajo. 
• R.D. 485/1997 de 14 de Abril, B.O.E. nº 97, de 23 de Abril de 1997. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• R.D. 486/1997 de 14 de Abril, B.O.E. nº 97 de 23 de Abril. 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de las cargas que entrañe riesgos, en particular para los trabajadores. 
• R.D. 487/1997 de 14 de Abril, B.O.E. nº 97 de 23 de Abril. 
8.  CONDICIONES ECONÓMICAS 
9. NORMATIVA APLICABLE 
PROYECTO DE TRANSDORMACIÓN EN REGADIÓN DE 
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ORDEN UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
  1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  
1 Ud Casco de seguridad homologado 24 
2 Ud Gafas antipolvo y antiimpactos 24 
3 Ud Mascarilla de respiración 20 
4 Ud Filtro-mascarilla antipolvo 42 
5 Ud Protector auditivo 24 
6 Ud Arnés de seguridad 8 
7 Ud Mono o buzo de trabajo 25 
8 Ud Par de guantes de goma finos 25 
9 Ud Par de guantes de cuero 25 
10 Ud Par de botas de seguridad de cuero 25 
11 Ud Par de botas de goma impermeables al agua y 
a la humedad 
25 
12 Ud Par de guantes dieléctricos 25 
13 Ud Par de botas dieléctricas 25 
14 Ud  Traje de agua 25 
  2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
15 m Cinta de balizamiento normal, blanca y roja, 
incluida colocación 
1500 
16 Ud Valla direccional de 2,00 x 1,00 m 12 
17 Ud Señal normalizada de trafico con soporte, 
incluida colocación y desmontaje 
8 
18 Ud Cartel de señalización de seguridad en obra 
(prohibición advertencia, salvamento, peligro) 
en carton o madera,sin soporte e incluida la 
colocación 
8 
19 Ud Cartel de señalización de seguridad en obra 
(prohibición, advertencia, salvamento, 
peligro) en carton o madera 
8 
20 Ud Cinta de balizamiento reflectante, incluidos 
soportes, colocacion y montaje 
6 
21 Ud Valla normalizada de desviación de trafico, 




22 Ud Mano de obra de señalista 42 
23 Ud Topes para vertido de camiones 4 
  3.EXTINCION DE INCENDIOS  
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ORDEN UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
  4. PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
25 Ud Instalacion de puesta a tierra compuesta por cable de 
cobre, electrodo conectado a tierra en masas 
metalicas, incluso cuadros de electricidad 
8 
26 Ud Interruptor diferencial de alta densidad, incluida 
instalación 
6 
27 Ud Magnetotermico de 250 A tetrapolar 4 
28 Ud Seccionadores unipolares 6 
  5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
 
29 Ud Mes de alquiler de locales para comedor con unas 
dimensiones adecuadas al numero maximo de 
empleados en obra 
12 
30 Ud Sillas para comedor y sala de reuniones 20 
31 Ud Mesa de 2,00 x 1,00 m, colocada en comedor y sala 
de reuniones 
2 
32 Ud Taquilla de 0,50 x 0,25 x 1,80 m para uso individual, 
incluso llave 
30 
33 Ud Lavabo completo, instalado adecuadamente 2 
34 Ud Espejo de 0,50 x 0,50 m 2 
35 Ud Retrete inodoro, completamente instalado 4 
36 Ud Ducha completa, instalada adecuadamente 4 
37 Ud Acometida completa de agua para aseos, instalada 
adecuadamente 
2 
38 Ud Depósito de agua de 2000 litros de capacidad 
completamente instalado 
2 
39 Ud Recipiente para desperdicios y recogida de basuras 4 
40 Ud Mano de obra en limpieza y conservación de 
instalaciones 
100 
41 Ud Toallero de papel 2 
42 Ud Recipiente de plastido para toallas usadas 2 
43 Ud Mes de alquiler de local sanitario de 3,70 x 2,40 m 12 
44 Ud Mes de alquiler de local para sala de reuniones y 
oficina de 6,00 x 2,40 m 
12 
  6. MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
45 Ud Botiquín instalado en diversos tajos de la obra 2 
46 Ud Reposicion de material sanitario durante la ejecución 
de la obra 
2 
47 Ud Reconocimiento medico obligatorio anual 1 
  7. FORMACIONES Y REUNIONES  
48 Ud Reunion mensual en obra con vigilante de seguridad 
e Higene en el trabajo 
2 
49 h Formación en seguridad y salud en el trabajo 30 
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  1. PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 
  
1 Ud Casco de seguridad homologado Trece euros y treinta 
y cuatro centimos 
13,34 
2 Ud Gafas antipolvo y antiimpactos Once euros y cinco 
centimos 
11,05 
3 Ud Mascarilla de respiración Trece euros y 
cincuenta centimos 
13,50 
4 Ud Filtro-mascarilla antipolvo Dos euros y cinco 
centimos 
2,05 
5 Ud Protector auditivo Un euro y cinco 
centimos 
1,05 
6 Ud Arnés de seguridad Ciento cinco euros 105,00 
7 Ud Mono o buzo de trabajo Dieciseia euros y 
treinta centimos 
16,30 
8 Ud Par de guantes de goma finos Dos euros y 
veinticinco centimos 
2,25 
9 Ud Par de guantes de cuero Cuatro euros y 
setenta y cinco 
centimos 
4,75 
10 Ud Par de botas de seguridad de cuero Veintisiete euros y 
veinticinco centimos 
27,25 
11 Ud Par de botas de goma impermeables 
al agua y a la humedad 
Ocho euros y sesenta 
y cinco centimos 
8,65 
12 Ud Par de guantes dieléctricos Cuatro euros y 
cincuenta y cinco 
centimos 
4,55 
13 Ud Par de botas dieléctricas Treinta y nueve euros 
y noventa centimos 
39,90 
14 Ud  Traje de agua Dieciocho euros y 
noventa y cinco 
centimos 
18,95 
  2. PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
  
15 m Cinta de balizamiento normal, 
blanca y roja, incluida colocación 
Un euro y siete 
centimos 
1,07 
16 Ud Valla direccional de 2,00 x 1,00 m Cincuenta y dos 
euros y setenta y 
cinco centimos 
52,75 
17 Ud Señal normalizada de trafico con 
soporte, incluida colocación y 
desmontaje 
Treinta y nueve euros 
y noventa y cinco 
centimos 
39,95 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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18 Ud Cartel de señalización de seguridad 
en obra (prohibición advertencia, 
salvamento, peligro) en carton o 
madera,sin soporte e incluida la 
colocación 
Seis eurs y treinta 
centimos 
6,30 
19 Ud Cartel de señalización de seguridad 
en obra (prohibición, advertencia, 
salvamento, peligro) en carton o 
madera 
Seis euros y treinta 
centimos 
6,30 
20 Ud Cinta de balizamiento reflectante, 
incluidos soportes, colocacion y 
montaje 
Cuatro euros y 
cincuenta y cinco 
centimos 
4,55 
21 Ud Valla normalizada de desviación de 
trafico, para dos usos, incluido 
colocación y desmontaje 
 
Treinta y dos euros y 
veinticinco centimos 
32,25 
22 Ud Mano de obra de señalista Catorce euros y 
cincuenta y cinco 
centimos 
14,55 
23 Ud Topes para vertido de camiones Setenta y cuatro 
euros y treinta 
centimos 
74,30 
  3.EXTINCION DE INCENDIOS   
24 Ud Extintor de polvo polivalente, 
incluido soporte y colocación 
Cincuenta y un euros 51,00 




25 Ud Instalacion de puesta a tierra 
compuesta por cable de cobre, 
electrodo conectado a tierra en 





26 Ud Interruptor diferencial de alta 
densidad, incluida instalación 
Noventa y un euros y 
veinticinco centimos 
91,25 
27 Ud Magnetotermico de 250 A 
tetrapolar 
Diecisiete euros y 
ochenta y cinco 
centimos 
17,85 
28 Ud Seccionadores unipolares Treinta y cinco euros 
y noventa centimos 
35,90 
  5. INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR 
  
29 Ud Mes de alquiler de locales para 
comedor con unas dimensiones 
adecuadas al numero maximo de 




30 Ud Sillas para comedor y sala de 
reuniones 
Diez euros 10,00 
31 Ud Mesa de 2,00 x 1,00 m, colocada en 
comedor y sala de reuniones 
Cuarenta y cinco 
euros 
45,00 
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32 Ud Taquilla de 0,50 x 0,25 x 1,80 m 
para uso individual, incluso llave 
Venticinco euros 25,00 
33 Ud Lavabo completo, instalado 
adecuadamente 
Cincuenta y un euros 
y cincuenta y cinco 
centimos 
51,55 
34 Ud Espejo de 0,50 x 0,50 m Dies euros y 
cincuenta centimos 
10,50 
35 Ud Retrete inodoro, completamente 
instalado 
Ciento diez euros y 
veinticinco centimos 
110,25 
36 Ud Ducha completa, instalada 
adecuadamente 
Ciento quince euros y 
cincuenta centimos 
115,50 
37 Ud Acometida completa de agua para 
aseos, instalada adecuadamente 
Setenta y cinco euros 75,00 
38 Ud Depósito de agua de 2000 litros de 




39 Ud Recipiente para desperdicios y 
recogida de basuras 
Diez euros 10,00 
40 Ud Mano de obra en limpieza y 
conservación de instalaciones 
Diez euros 10,00 
41 Ud Toallero de papel Veinte euros 20,00 
42 Ud Recipiente de plastido para toallas 
usadas 
Diez euros 10,00 
43 Ud Mes de alquiler de local sanitario 
de 3,70 x 2,40 m 
Ciento veinte euros 120,00 
44 Ud Mes de alquiler de local para sala 
de reuniones y oficina de 6,00 x 
2,40 m 
Doscientos diez euros 210,00 
  6. MEDICINA PREVENTIVA. 
PRIMEROS AUXILIOS 
  
45 Ud Botiquín instalado en diversos tajos 
de la obra 
Treinta y cinco euros 35,00 
46 Ud Reposicion de material sanitario 
durante la ejecución de la obra 
Sesenta y cinco euros 65,00 
47 Ud Reconocimiento medico obligatorio 
anual 
Mil doscientos euros 1.200,00 
  7. FORMACIONES Y 
REUNIONES 
  
48 Ud Reunion mensual en obra con 
vigilante de seguridad e Higene en 
el trabajo 
Ciento veinte euros 120,00 
49 h Formación en seguridad y salud en 
el trabajo 
Diecisiete euros y 
cincuenta centimos 
17,50 
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ORDEN UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN 
CIFRA (€) 
  1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  



















































































3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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  2. PROTECCIONES COLECTIVAS  


























17 Ud Señal normalizada de trafico con soporte, 
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18 Ud Cartel de señalización de seguridad en obra 
(prohibición advertencia, salvamento, peligro) en 
















19 Ud Cartel de señalización de seguridad en obra 
(prohibición, advertencia, salvamento, peligro) 














20 Ud Cinta de balizamiento reflectante, incluidos 













21 Ud Valla normalizada de desviación de trafico, para 






































  3.EXTINCION DE INCENDIOS 
 
 
24 Ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte y  
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ORDEN UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN 
CIFRA (€) 
  4. PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
25 Ud Instalacion de puesta a tierra compuesta por cable 
de cobre, electrodo conectado a tierra en masas 


















































  5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
 
29 Ud Mes de alquiler de locales para comedor con unas 
dimensiones adecuadas al numero maximo de 


















Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud                                                      Presupuesto 12 
 
Total 10,00 












32 Ud Taquilla de 0,50 x 0,25 x 1,80 m para uso 



















































































39 Ud Recipiente para desperdicios y recogida de basuras  
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44 Ud Mes de alquiler de local para sala de reuniones y 









  6. MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS 
AUXILIOS 
 












46 Ud Reposicion de material sanitario durante la 





















  7. FORMACIONES Y REUNIONES  
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48 Ud Reunion mensual en obra con vigilante de seguridad 
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  1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  
1 Ud Casco de seguridad homologado 24 13,34 320,16 
2 Ud Gafas antipolvo y antiimpactos 24 11,05 265,20 
3 Ud Mascarilla de respiración 20 13,50 270,00 
4 Ud Filtro-mascarilla antipolvo 42 2,05 86,01 
5 Ud Protector auditivo 24 1,05 25,20 
6 Ud Arnés de seguridad 8 105,00 840,00 
7 Ud Mono o buzo de trabajo 25 16,30 407,50 
8 Ud Par de guantes de goma finos 25 2,25 56,25 
9 Ud Par de guantes de cuero 25 4,75 118,75 
10 Ud Par de botas de seguridad 
 de cuero 
25 27,25 681,25 
11 Ud Par de botas de goma 
 impermeables al agua  
y a la humedad 
25 8,65 216,25 
12 Ud Par de guantes dieléctricos 25 4,55 113,75 
13 Ud Par de botas dieléctricas 25 39,90 997,50 
14 Ud  Traje de agua 25 18,95 473,75 
  2. PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
   
15 m Cinta de balizamiento normal, 
blanca y roja, incluida colocación 
1500 1,07 1605,00 
16 Ud Valla direccional de 2,00 x 1,00 
m 
12 52,75 633,00 
17 Ud Señal normalizada de trafico con 
soporte, incluida colocación y 
desmontaje 
8 39,95 319,50 
18 Ud Cartel de señalización de  
seguridad en obra (prohibición 
advertencia, salvamento,  
peligro) en carton o madera, 
sin soporte e incluida la  
colocación 
8 6,30 50,40 
19 Ud Cartel de señalización de 
 seguridad en obra  
(prohibición, advertencia, 
salvamento, peligro) en  
carton o madera 
8 6,30 50,40 
20 Ud Cinta de balizamiento  
reflectante, incluidos  
soportes, colocacion y  
montaje 
6 4,55 27,30 
21 Ud Valla normalizada de  6 32,25 193,50 
4. PRESUPUESTO 
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desviación de trafico, para  
dos usos, incluido colocación 
 y desmontaje 
 
22 Ud Mano de obra de señalista 42 14,55 611,10 
23 Ud Topes para vertido de camiones 4 74,30 297,20 
  3.EXTINCION DE 
INCENDIOS 
   
24 Ud Extintor de polvo polivalente, 
incluido soporte y colocación 
4 51,00 204,00 
  4. PROTECCIÓN DE 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
   
25 Ud Instalacion de puesta a 
 tierra compuesta por cable 
 de cobre, electrodo conectado 
 a tierra en masas metalicas, 
incluso cuadros de electricidad 
8 215,00 1720,00 
26 Ud Interruptor diferencial de alta 
densidad, incluida instalación 
6 91,25 547,50 
27 Ud Magnetotermico de 250 A 
tetrapolar 
4 17,85 71,40 
28 Ud Seccionadores unipolares 6 35,90 215,40 
  5. INSTALACIONES DE 
HIGIENE Y BIENESTAR 
   
29 Ud Mes de alquiler de locales para 
comedor con unas dimensiones 
adecuadas al numero maximo de 
empleados en obra 
12 250,00 3000,00 
30 Ud Sillas para comedor y sala de 
reuniones 
20 10,00 200,00 
31 Ud Mesa de 2,00 x 1,00 m, colocada 
en comedor y sala de reuniones 
2 45,00 90,00 
32 Ud Taquilla de 0,50 x 0,25 x 1,80 m 
para uso individual, incluso llave 
30 25,00 750,00 
33 Ud Lavabo completo, instalado 
adecuadamente 
2 51,55 103,10 
34 Ud Espejo de 0,50 x 0,50 m 2 10,50 21,00 
35 Ud Retrete inodoro, completamente 
instalado 
4 110,25 441,00 
36 Ud Ducha completa, instalada 
adecuadamente 
4 115,50 462,00 
37 Ud Acometida completa de agua 
para aseos, instalada 
adecuadamente 
2 75,00 150,00 
38 Ud Depósito de agua de 2000 litros 
de capacidad completamente 
instalado 
2 150,00 300,00 
39 Ud Recipiente para desperdicios y 4 10,00 40,00 
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recogida de basuras 
40 Ud Mano de obra en limpieza y 
conservación de instalaciones 
100 10,00 1000,00 
41 Ud Toallero de papel 2 20,00 40,00 
42 Ud Recipiente de plastido para 
toallas usadas 
2 10,00 20,00 
43 Ud Mes de alquiler de local sanitario 
de 3,70 x 2,40 m 
12 120,00 1440,00 
44 Ud Mes de alquiler de local para sala 
de reuniones y oficina de 6,00 x 
2,40 m 
12 210,00 2520,00 
  6. MEDICINA PREVENTIVA. 
PRIMEROS AUXILIOS 
   
45 Ud Botiquín instalado en diversos 
tajos de la obra 
2 35,00 70,00 
46 Ud Reposicion de material sanitario 
durante la ejecución de la obra 
2 65,00 130,00 
47 Ud Reconocimiento medico 
obligatorio anual 
1 1.200,00 1.200,00 
  7. FORMACIONES Y 
REUNIONES 
   
48 Ud Reunion mensual en obra con 
vigilante de seguridad e Higene 
en el trabajo 
2 120,00 240,00 
49 h Formación en seguridad y salud 
en el trabajo 
30 17,50 525,00 
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1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................. 4.871,57  
 
2.- PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................. 3.787,40 
 
3.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......................................................................... 204,00 
 
4.- PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS................................ 2.554,30 
 
5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................... 10.577,10 
 
6.- MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS................................. 1.400,00 
 
7.- FORMACIÓN Y REUNIONES ........................................................................ 765,00 
 
        TOTAL:   24.139,37 € 
 
 
El presupuesto del Proyecto de Higiene y Seguridad en el Trabajo asciende a VEINTI 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y SIETE 
CENTIMOS (24.139,37 €) 
 
 
Pamplona, Noviembre de 2010 
Jose Manuel del Rio Villaro 
Ingeniero Agrónomo 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,07 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 0,38 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,33 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 2,22 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 2,64 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 0,80 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de me-  
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,00 1,14 
M07CB010      0,030 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 0,99 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,33 
M05RN020      0,040 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 1,27 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/90.                                      
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-  
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   13,09 10,73 
M08RB020      0,150 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,01 0,75 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,15 1,15 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E02SZ081      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.S/95                                        
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-  
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   13,09 10,73 
M08RB020      0,150 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,01 0,75 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,15 1,15 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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E02SZ082      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.A/100                                       
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-  
 res, con compactación del 100% del PN  
O01OA070      0,820 h.   Peón ordinario                                                   13,09 10,73 
M08RB020      0,150 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      5,01 0,75 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,15 1,15 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E02PM030      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  per-  
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 104,72 
M05EN030      8,000 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 360,64 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  465,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04SE030      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en so-  
O01OA030      0,700 h.   Oficial primera                                                  18,28 12,80 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 70,02 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  91,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,  
O01OA030      0,700 h.   Oficial primera                                                  18,28 12,80 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 9,16 
P01HA010      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 83,18 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
E04AM030      m2   MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p.  
O01OB030      0,006 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,36 0,11 
O01OB040      0,006 h.   Ayudante ferralla                                                17,23 0,10 
P03AM120      1,267 m2   Malla 20x20x5     1,541 kg/m2                                    1,08 1,37 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
O01OB010      0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,16 4,55 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              14,22 4,27 
P01EM290      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      214,20 4,28 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 0,10 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,00 0,05 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U02PZ110      m.   ANILLO POZO HM-20 PREFABRICADO D=300 cm.                          
 Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, prefabricado, de diámetro interior 300  
 cm.,240 cm de longitud,  espesor de paredes 20 cm., incluso excavación y relleno compactado de trasdós, termi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  415,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E05HLM010     m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado  
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,16 3,79 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante encofrador                                              14,22 3,56 
O01OB025      0,100 h.   Oficial 1ª gruísta                                               17,90 1,79 
M02GT002      0,100 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         21,90 2,19 
P01HA010      1,050 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,18 87,34 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  98,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS                                                   
 
U06TU045      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y me-  
O01OA030      0,310 h.   Oficial primera                                                  18,28 5,67 
O01OA070      0,310 h.   Peón ordinario                                                   13,09 4,06 
O01OB170      0,140 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,65 
M05EN030      0,140 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 6,31 
P26TUE055     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=400mm.                        102,80 102,80 
P01AA020      0,290 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 5,07 
P02CVW010     0,009 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,06 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  126,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U06TU055      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral  
 y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y me-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  18,28 7,31 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,09 5,24 
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
M05EN030      0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,08 9,02 
M07CG020      0,280 h.   Camión con grúa 12 t.                                            54,09 15,15 
P26TUE065     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=500mm.                        138,53 138,53 
P01AA020      0,360 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 6,29 
P02CVW010     0,011 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,08 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  185,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
U06TV140      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,09 
P26TVP140     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm.                                4,06 4,06 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,15 
P02CVW020     0,003 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,03 
P02CVW030     0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,07 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U06TV145      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,23 
P26TVP145     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=125mm.                                5,29 5,29 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,32 
P02CVW020     0,003 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,03 
P02CVW030     0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,07 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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U06TV150      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
O01OB170      0,080 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,51 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,36 
P26TVP150     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=140mm.                                6,64 6,64 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,67 
P02CVW020     0,005 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,04 
P02CVW030     0,007 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,09 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
U06TV160      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01OB170      0,110 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,08 
O01OA070      0,190 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,49 
P26TVP160     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=180mm.                                10,70 10,70 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,85 
P02CVW020     0,006 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,05 
P02CVW030     0,010 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,13 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
U06TV165      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01OB170      0,140 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,65 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P26TVP165     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=200mm.                                13,13 13,13 
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,85 
P02CVW020     0,008 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,07 
P02CVW030     0,012 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,16 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U06TV170      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                  
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
O01OB170      0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,41 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P26TVP170     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=250mm.                                20,79 20,79 
P01AA020      0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,02 
P02CVW020     0,010 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,08 
P02CVW030     0,017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,23 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
U06TV240      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,09 
P26TVP240     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=110mm.                               6,15 6,15 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,15 
P02CVW020     0,003 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,03 
P02CVW030     0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,07 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,81 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
U06TV245      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,070 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,32 
O01OA070      0,170 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,23 
P26TVP245     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=125mm.                               7,93 7,93 
P01AA020      0,190 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,32 
P02CVW020     0,003 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,03 
P02CVW030     0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,07 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
U06TV250      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                                 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,080 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,51 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,36 
P26TVP250     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=140mm.                               9,99 9,99 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,67 
P02CVW020     0,005 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,04 
P02CVW030     0,007 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,09 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U06TV252      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                                 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,70 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,36 
P26TVP255     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=160mm.                               13,10 13,10 
P01AA020      0,210 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 3,67 
P02CVW020     0,006 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,05 
P02CVW030     0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,11 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U06TV270      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                                 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,41 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P26TVP270     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=250mm.                               31,44 31,44 
P01AA020      0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,02 
P02CVW020     0,010 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,08 
P02CVW030     0,017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,23 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  41,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
U06TV275      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                                 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10  
 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
O01OA070      0,220 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,88 
M05EN020      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 0,78 
P26TVP275     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=315mm.                               49,91 49,91 
P01AA020      0,250 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,48 4,37 
P02CVW020     0,019 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,36 0,16 
P02CVW030     0,028 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,37 
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 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES                                                 
 
U06VAF010     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=50mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 13,24 
O01OB180      0,700 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 12,06 
P26VV160      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=40 mm.                                 240,43 240,43 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  265,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
U06VAF030     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
O01OB180      0,800 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 13,78 
M05RN020      0,800 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 25,48 
P26VV162      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=80 mm.                                 450,21 450,21 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  504,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 18,92 
O01OB180      1,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 17,23 
M05RN020      1,000 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 31,85 
P26VV163      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=100 mm.                                827,73 827,73 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  895,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
U06WH010      ud   HIDRANTE COLUMNA D=4"                                             
 Hidrante de riego 4'' de dn, con válvula hidráulica volumétrica, filtro cazapiedras, 2 válvulas de compuerta, vento-  
 sa con válvula de bola de aislamiento y calderería de unión con la tubería principal y de montaje de mecanismos,  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      40,89 49,07 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 141,90 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 129,23 
P26RH010      1,000 ud   Hidran.seco colum.3 tomasD=4"                                    2.026,00 2.026,00 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   76,01 76,01 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 164,12 164,12 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        19,68 59,04 
P01DW090      40,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.695,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
U06WH015      ud   HIDRANTE COLUMNA D = 3"                                           
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
 D=100 mm.  
O01OA090      1,200 h.   Cuadrilla A                                                      40,89 49,07 
O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 141,90 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 129,23 
P26RH015      1,200 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    1.202,25 1.442,70 
P26PMC030     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   76,01 76,01 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 164,12 164,12 
P26TUE020     3,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        19,68 59,04 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 75,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.137,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E03AHR090     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 100 cm                               
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal y marco de hormigón y formación de agujeros para  
 conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/  
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O01OA030      0,680 h.   Oficial primera                                                  18,28 12,43 
O01OA060      1,350 h.   Peón especializado                                               16,05 21,67 
M05RN020      0,160 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 5,10 
P01HM020      1,500 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 120,03 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 100x100                           63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 120x120cm                                 36,06 36,06 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  259,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
E03AHR092     ud   ARQUETÓN H.PREF. 100 CM                                           
 Arquetón prefabricado registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal de 120 x 120 cm y marco de hormigón y formación  
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios  
O01OA030      0,680 h.   Oficial primera                                                  18,28 12,43 
O01OA060      1,350 h.   Peón especializado                                               16,05 21,67 
M05RN020      0,160 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 5,10 
P01HM020      2,200 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,02 176,04 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 100x100                           63,90 63,90 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 120x120cm                                 36,06 36,06 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  315,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
E20WGI140     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                   
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fun-  
 dición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería  
 de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
P17SW160      1,000 ud   Sifón de fundición D=100 mm. 25x25                               18,39 18,39 
P17FT030      0,500 m.   Tubo fundición gris SMU 100 mm.                                  17,61 8,81 
P17FE120      2,000 ud   Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.                                 5,64 11,28 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                    
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fun-  
 dición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de  
 fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las unio-  
O01OB170      0,550 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 10,41 
P17SW150      1,000 ud   Sifón de fundición D=80 mm. 20x20                                11,89 11,89 
P17FT020      0,500 m.   Tubo fundición gris SMU 80 mm.                                   14,80 7,40 
P17FE110      2,000 ud   Junta tubo fund.ac.inox. 80 mm.                                  4,85 9,70 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
U06VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=315mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 20,81 
O01OB180      1,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 18,95 
M05RN020      1,100 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 35,04 
P26VC027      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=315mm                                 505,01 505,01 
P26UUB080     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=315mm                          98,49 98,49 
P26UUL250     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=315mm                             68,95 68,95 
P26UUG200     2,000 ud   Goma plana D=315 mm.                                             3,28 6,56 
P01UT055      24,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 30,96 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  784,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
U06VAV031     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      1,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 26,49 
O01OB180      1,400 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 24,12 
M05RN020      1,400 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 44,59 
P26VC028      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=400mm                                 842,65 842,65 
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P26UUB090     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=400mm                          156,72 156,72 
P26UUL260     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=400mm                             106,51 106,51 
P26UUG250     2,000 ud   Goma plana D=400 mm.                                             3,91 7,82 
P01UT055      24,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 30,96 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.239,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
U06VAV032     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      1,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 30,27 
O01OB180      1,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 27,57 
M05RN020      1,600 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 50,96 
P26VC029      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=500mm                                 1.097,68 1.097,68 
P26UUB100     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=500mm                          215,61 215,61 
P26UUL270     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=500mm                             128,69 128,69 
P26UUG300     2,000 ud   Goma plana D=500 mm.                                             4,39 8,78 
P01UT055      30,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,29 38,70 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.598,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
U06VEV037     ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=250mm                           
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 5,68 
P02CVW030     0,040 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,53 
P26PVC380     1,000 ud   Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=250mm                              9,09 9,09 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
U06VEV036     ud   CODO PVC J.PEGADA 135º PN16 H-H DN=125mm                          
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 135º PN16 de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
P02CVW030     0,025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,33 
P26PVC370     1,000 ud   Codo PVC j.peg.135º PN16 H-H D=125mm                             5,79 5,79 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
U06VEV025     ud   CODO FUNDICIÓN 135º D=500mm                                       
 Codo de fundición de 135º de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 9,46 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 8,62 
P02CVW010     0,050 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,36 
P26PVC250     1,000 ud   Codo fundición j.elást. 135º D=500mm                             402,40 402,40 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  420,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U06VEV040     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=140/110mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,89 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,72 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,06 
P26PVR010     1,000 ud   Cono reducc. fund. j.elást. D=140/110mm                          40,67 40,67 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  44,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U06VEV041     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=180/140mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 180/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,84 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 2,58 
P02CVW010     0,020 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,14 
P26PVR030     1,000 ud   Cono reducc. PVC. j.elást. D=180/140mm                           49,06 49,06 
 _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA.............................................................  54,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U06VEV042     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=200/180mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 200/180 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 4,73 
O01OB180      0,250 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 4,31 
P02CVW010     0,025 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,18 
P26PVR040     1,000 ud   Cono reducc.PVC. j.elást. D=200/180mm                            67,54 67,54 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  76,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U06VEV043     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=250/200mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
O01OB170      0,350 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 6,62 
O01OB180      0,350 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 6,03 
P02CVW010     0,030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,21 
P26PVR060     1,000 ud   Cono reducc. PVC. j.elást. D=250/200mm                           236,04 236,04 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  248,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
U06VEV044     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=315/250mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  341,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
U06VEV045     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/110mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  285,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
U06VEV046     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/160mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  296,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
U06VEV047     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁSR.D=500/315mm                               
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 500/315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abasteci-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  381,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U06VEV083     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/200/180mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/200/180 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
O01OB170      0,450 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 8,51 
P02CVW030     0,012 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,16 
P26PVT540     1,000 ud   Te PVC j.pegada 90º H-H D=250/200/180mm                          4,25 4,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U06VEV084     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/160/250mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/160/250 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
P02CVW030     0,017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,23 
P26PVT550     1,000 ud   Te PVC j.pegada 90º H-H D=250/160/250mm                          4,86 4,86 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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U06VEV085     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 315/250/140mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 315/250/140 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 13,24 
P02CVW030     0,025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,33 
P26PVT560     1,000 ud   Te PVC j.pegada 90º H-H D=315/250/140mm                          5,31 5,31 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U06VEV086     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 400/250/315mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 400/250/315 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 15,14 
P02CVW030     0,038 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,51 
P26PVT570     1,000 ud   Te PVC j.pegada 90º H-H D=400/250/315mm                          8,55 8,55 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
U06VEV087     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 500/400/3115mm                            
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 500/400/315 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
O01OB170      0,900 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 17,03 
P02CVW030     0,060 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      13,35 0,80 
P26PVT580     1,000 ud   Te PVC j.pegada 90º H-H D=500/400/315mm                          14,65 14,65 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U06VEV060     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,89 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,72 
P02CVW010     0,013 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,09 
P26PVP010     1,000 ud   Tapón fundición H-H j.elást. D=110mm                             46,23 46,23 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  49,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U06VEV061     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=125mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 1,89 
O01OB180      0,100 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 1,72 
P02CVW010     0,018 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,13 
P26PVP020     1,000 ud   Tapón fundición H-H j.elást. D=125mm                             49,33 49,33 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  53,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
U06VEV062     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 2,84 
O01OB180      0,150 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 2,58 
P02CVW010     0,022 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,16 
P26PVP030     1,000 ud   Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm                             57,91 57,91 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  63,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U06VEV063     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 3,78 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 3,45 
P02CVW010     0,029 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,21 
P26PVP040     1,000 ud   Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm                             74,51 74,51 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  81,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U06VEV064     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=180mm                              
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 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 4,73 
O01OB180      0,250 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 4,31 
P02CVW010     0,033 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,15 0,24 
P26PVP050     1,000 ud   Tapón fundición H-H j.elást. D=180mm                             116,93 116,93 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  126,21 




E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b para soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
O01OB130      0,010 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,90 0,18 
O01OB140      0,020 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 0,28 
P03AL005      200,000 kg   Acero laminado A-42b                                             1,00 200,00 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolitico                                              8,90 0,09 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,13 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  200,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
P15AH420      1,000 ud   Tramit.contratación suministr.eléctrico                          93,50 93,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  93,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
U09TI050      ud   CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                  
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas UNE 20.138, de  
 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado  
 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cade-  
 na de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetra-  
 polar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico,  
 pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y au-  
 toválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., basti-  
 dor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, ba-  
 samento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2  
 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvaniza-  
 do de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medi-  
O01OB200      12,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 218,04 
O01OB220      12,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 203,88 
M02GE170      3,000 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  46,81 140,43 
P15BC005      1,000 ud   Transf.baño aceite 50 KVA-20kV Unesa                             4.965,17 4.965,17 
P15AH150      1,000 ud   Apoyo met.galv. 12C-2000                                         1.019,24 1.019,24 
P15CA060      3,000 ud   Base fusible XS 24kV.-100A.                                      266,22 798,66 
P15AH330      3,000 ud   Elemento aislador 1503 U40                                       26,75 80,25 
P15AC090      3,000 ud   Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA                               173,46 520,38 
P15FE340      1,000 ud   Interruptor tetrapolar 160 A.                                    135,37 135,37 
P15AH300      1,000 ud   Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C                             319,58 319,58 
P27SA055      6,000 ud   Pica t.t. neutro y autoválvulas                                  10,73 64,38 
P23PC010      20,000 m.   Cable cobre 50 mm2                                               6,20 124,00 
P15EB020      10,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      4,10 41,00 
P15EA030      6,000 ud   Electrodo toma de tierra 1,5 m.                                  10,61 63,66 
P15AH310      1,000 ud   Bastidor met.soporte trafo<50kVA                                 213,35 213,35 
E02PM020      1,800 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,06 14,51 
E04CM051      1,800 m3   HORM. HA-25/P/40/IIa V. MANUAL                                   108,75 195,75 
E05HLA060     1,800 m3   HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS                                         542,30 976,14 
P15AD045      10,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu                           13,65 136,50 
P15AC130      12,000 ud   Terminal bimetálico 1x25mm2                                      4,91 58,92 
P17GS070      3,000 m.   Tubo acero galvan. 2". DN50 mm                                   16,62 49,86 
P15CB040      1,000 ud   Armario poliéster 1000x750 mm                                    726,40 726,40 
E07LP030      1,200 m2   FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        34,32 41,18 
E08PFA010     2,700 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                 9,65 26,06 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11.132,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
U09TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transformación, de acuer-  
 do con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de  
 cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2  
 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de co-  
O01OB210      8,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 135,92 
P15EA010      8,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,30 146,40 
P15EB020      32,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      4,10 131,20 
P15AD060      20,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               7,19 143,80 
P01DW090      27,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 33,75 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  591,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
U09BCE080     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.                             
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-  
 nexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 4,54 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 4,25 
P15AG010      1,000 m.   Tubo fibrocemento D=100 mm.                                      4,86 4,86 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
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P15AD100      9,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                              14,24 128,16 
P15AD080      9,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                               11,86 106,74 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  249,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
U09TM140      ud   CUADRO B.T. EN C.T.                                               
 
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dis-  
 puestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cierre en carga; incluso barraje  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 36,34 
O01OB210      2,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 33,98 
P15CB020      1,000 ud   BTV para 4 zócalos tripolares bast.250A                          496,51 496,51 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  584,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
U09TM130      ud   CONEXIÓN CUADRO BT- MÓD.CONTAD.                                   
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del cuadro de baja tensión y el armario de contadores,  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 16,99 
P15GD010      12,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,63 7,56 
P15GA020      12,000 m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                       0,40 4,80 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  65,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la lí-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 9,09 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            16,99 8,50 
P15CA040      1,000 ud   Caja protec. 250A(III+N)+fusible                                 122,90 122,90 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  141,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U09BPM030     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para  1 suministro trifásico con contadores de energía activa y  
 reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía  
 activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de  
 neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de  
 abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases  
 cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes  
 bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato;  
 incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados,  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB210      1,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 16,99 
P15FB120      1,000 ud   Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                 528,02 528,02 
P15FB130      1,000 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     228,52 228,52 
P15FB140      1,000 ud   Cableado de módulos                                              20,68 20,68 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  829,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U09BAA010     ud   APOYO C-1000 COND.A.TENSIÓN h=12 m.                               
 Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m., para conducciones de líneas dealta tensión,  
 incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa,   
 placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxi-  
O01OA090      3,500 h.   Cuadrilla A                                                      40,89 143,12 
E02PW040      1,368 m3   EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.                                   23,34 31,93 
P15AH110      1,000 ud   Apoyo C-1000 h=12 m.                                             881,06 881,06 
E04AP040      1,000 ud   PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.                                   72,49 72,49 
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E04CA020      1,368 m3   H.ARM. HA-30/P/40/IIa  V.MANUAL                                  161,70 221,21 
M02GE010      0,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,33 24,67 
P15AC090      3,000 ud   Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA                               173,46 520,38 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.894,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                        
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
P15AD100      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                               
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Anejo 15. Justificación de precios  19 
 
 
CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
 
U45BD120           Módulo fotovoltáico 225 W                                         
 Módulo fotovoltaico de 225 watios de potencia, con conexion y colocación. Caja de fusibles y conexiones IPS, in-  
U45AA100      0,250 h    Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                              28,80 7,20 
U45AA200      0,250 h    Hr Ayudante instalador E.S.F. (A)                                25,00 6,25 
M05RN020      1,000 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 31,85 
U45BBMF       1,000 u    Módulo fotovoltáico 225 W                                        1.462,00 1.462,00 
P15LFA010     1,000 ud   Soporte aluminio 30-45º 1 panel                                  95,52 95,52 
P15LFA120     2,500 m.   Cable solar 4mm2 1kV c. pp. conector multicontact                3,23 8,08 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.610,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
U45DC130           Inversor SMA SUNNY TRIPOWER                                       
 Inversor de cc/ca de 17 kW totalmente instalado.  
U45AA100      0,250 h    Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                              28,80 7,20 
U45AA200      0,250 h    Hr Ayudante instalador E.S.F. (A)                                25,00 6,25 
U45DC131      1,000 u    Inversor SMA Sunny Tripower                                      3.190,00 3.190,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.203,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
U45JA130           Baterías monobloc 12V 204 Ah                                      
 Bateriá monobloque de Pb-ácido de 12 V completamentes conectadas.  
U45AA100      0,250 h    Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                              28,80 7,20 
U45AA200      0,250 h    Hr Ayudante instalador E.S.F. (A)                                25,00 6,25 
U45AA132      1,000 u    Bateria monobloque 12V 204 Ah                                    460,00 460,00 
P15GA010      6,000 m.   Cond. rígi. 750 v 1,5 mm2 cu                                     0,13 0,78 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  474,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
 
U45EC100           Convertidor 12 V 50 Hz                                            
 Convertidor electrico de ca/cc de 12 V y 50 Hz para la carga de baterias, totalmente instalado.  
U45AA100      0,250 h    Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                              28,80 7,20 
U45AA200      0,250 h    Hr Ayudante instalador E.S.F. (A)                                25,00 6,25 
U45EC101      1,000 u    Convertidor 12V 50 Hz                                            112,50 112,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  125,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E17RBB020     m.   LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 10mm2 con aislamiento tipo  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 2,73 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,99 2,55 
P15AF060      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,71 4,71 
P15AD020      4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                               1,70 6,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
U45ER100           Regulador 12V 50 Hz                                               
 Regulador de corriente a 12 V y 50 Hz, totalmente instalado.  
U45AA100      0,250 h    Hr Oficial 1ª instalador E.S.F. (A)                              28,80 7,20 
U45AA200      0,250 h    Hr Ayudante instalador E.S.F. (A)                                25,00 6,25 
U45ER101      14,000 u    Regulador 12 V 50 Hz                                             160,00 2.240,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.253,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 18,17 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,99 16,99 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,30 18,30 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,63 52,60 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,88 3,88 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,55 21,55 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,68 7,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  140,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con pun-  
 tos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara  
 fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 5,45 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            16,99 5,10 
P16BB250      1,000 ud   Lumin. estanca dif.acrílic. 1x58 W. AF                           25,81 25,81 
P16CC100      1,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2,81 2,81 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  40,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E17MSC010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 7,27 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            16,99 6,80 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,11 0,88 
P15GA010      10,000 m.   Cond. rígi. 750 v 1,5 mm2 cu                                     0,13 1,30 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,25 0,25 
P15MSC010     1,000 ud   Interruptor Simón serie 75                                       7,50 7,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
P16EDA010     ud   LuzEmergencia                                                     
 de Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 1 lámpara fluorescente de  
 4 W de potencia, flujo aproximado de 80 lúmenes y 8 horas de autonomía, para cubrir una superficie aproximada  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
P16EDA055          Bombilla 12 W                                                     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                         
 
E20VR090      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 150 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 150 mm. de diámetro, de latón fundido; colocada mediante  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 4,73 
P17XR085      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 4"                                   104,42 104,42 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  109,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
E20VC100      ud   VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 150 mm. de diámetro, de latón, colocada mediante  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 18,92 
P17XC560      1,000 ud   Válvula compuerta metal (bridas) DN125                           300,35 300,35 
P17FE560      2,000 ud   Brida plana roscada Zn DN 125 mm.                                29,96 59,92 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  379,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
E20VG040      ud   VÁLVULA DE CIERRE 3" 80 mm                                        
 Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 3" (80 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y  
 para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instala-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 9,46 
P17XG080      1,000 ud   Válvula de bola PN-16 de DN80 3"                                 247,61 247,61 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  257,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                    
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón curvo de fun-  
 dición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión de éste mediante tubería de  
 fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las unio-  
O01OB170      0,550 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 10,41 
P17SW150      1,000 ud   Sifón de fundición D=80 mm. 20x20                                11,89 11,89 
P17FT020      0,500 m.   Tubo fundición gris SMU 80 mm.                                   14,80 7,40 
P17FE110      2,000 ud   Junta tubo fund.ac.inox. 80 mm.                                  4,85 9,70 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
E20CIC020     ud   CAUDALÍMETRO.                                                     
 Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centralización, incluida instalación de válvula  
 de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida antiretorno de  
 DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 28,38 
O01OB180      1,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 25,85 
P17BI020      1,000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         17,05 17,05 
P17BV320      1,000 ud   Válvula entrada orientable DN-20                                 19,28 19,28 
P17BV390      1,000 ud   Válvula salida batería c/purga DN-20                             22,70 22,70 
P17BV040      1,000 ud   Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.                             8,87 8,87 
P17BV400      1,000 ud   Grifo de prueba DN-13-15                                         5,16 5,16 
P17W030       1,000 ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,04 2,04 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  129,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 18,92 
O01OB180      1,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,23 17,23 
M05RN020      1,000 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  31,85 31,85 
P26VV163      1,000 ud   Ventosa/purgador autom.DN=100 mm.                                827,73 827,73 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  895,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
U12ED070      ud   ELECTROBOMB.SUMERGIBLE 200 CV 250 mm                              
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 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero  
 inoxidable, de 25 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico in-  
 temperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y de-  
 más elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta  
O01OB170      2,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 45,41 
O01OB195      2,400 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 40,78 
O01OB200      3,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 54,51 
P26EBD070     1,000 ud   Bomba sumergible 200 CV - 250mm                                  10.580,25 10.580,25 
P26EM070      1,000 ud   Cuadro mando electrobom.200 CV                                   3.160,25 3.160,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13.881,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
 
U12L015       ud   FILTRO  MALLA DE ACERO D=150mm                                    
 Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=150mm, posición de trabajo inclinada con purga,  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,92 11,35 
O01OB195      0,600 h.   Ayudante fontanero                                               16,99 10,19 
P26L005       1,000 ud   Filtro incl.malla de acero D=3"                                  292,05 292,05 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  313,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U12SP160      ud   PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.                             
 Programador electrónico de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59  
 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 programas de independientes de  
 riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para  
 puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación,   
 instalado y convertidor de 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de  
O01OB200      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,17 27,26 
O01OB220      1,500 h.   Ayudante electricista                                            16,99 25,49 
P26SP110      1,000 ud   Programador 2 hilos p/1-64 electroválv.                          4.968,61 4.968,61 
P26SP115      1,000 ud   Convertidor 16z p/2 hilos                                        867,26 867,26 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5.888,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
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1.1  OBJETO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras 
correspondientes al “Proyecto de transformación en regadío de 270 hectáreas situadas 
en el paraje de Mendiguillo en Hervías (La Rioja), determinar la calidad de los 
materiales que se van a emplear, fijar las condiciones técnicas que se deben cumplir en 
la ejecución de de las distintas unidades de obra que las componen, establecer los 
criterios de medición y las bases económicas por las que se va a regular su abono, así 
como aquellas otras condiciones de carácter general que han de regir durante la 
ejecución de las mismas y hasta su entrega a la Propiedad. 
 
1.2 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
La superficie a transformar esta ubicada en el termino municipal de Hervías. Su mayor 
parte se localiza en el paraje de “Mendiguillo”, aunque también se extiende al paraje de 
“Picón de Negueruela”, “Carracañas”, “Mojón Alto”, “La Pasadilla”, “Las Suertes”, 
“La Arena” y “Los Picones”. Sus límites geográficos son: 
 
 - Norte: los municipios de San Torcuato y Cidamón. 
 - Sur: Cirueña y Alesanco 
 - Este: Alesanco, Azofra y Bañares 
 - Oeste: Bañares y Santo Domingo de la Calzada 
 
1.3  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
1.3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 
Este proyecto contempla la realización la realización de obras para la transformación a 
regadío de la superficie descrita con anterioridad. Las obras a realizar son las siguientes: 
 
• Mejora del pozo de captación 
• Instalación de paneles solares 
• Red de distribución 
 
El bombeo se realizará desde el pozo que sita en la estación de bombeo y se nutre del 
acuífero del Oja. 
 
1.3.2  ESTACIÓN DE BOMBEO 
Está formada por el pozo de captación y la caseta de la estación de bombeo. 
 
 1.3.2.1  Pozo de captación 
La sección del pozo será circular de 3 metros de diámetro y una profundidad de 11 
metros. Sobre el pozo se construirá una plataforma que soportará dos bombas 
centrifugas verticales cada una de ellas con una columna de aspiración y su válvula de 
pie en el interior del pozo. El pozo se mejorará con la colocación de anillos 
prefabricados de hormigón perforados para permitir la entrada del agua del acuífero al 
interior del pozo. La solera se fabricará con hormigón HA-25/B/25/IIA (resistencia 250 
Kg. /cm2) 00N. En el hormigón de la solera se colocaran redondos de 5 mm de diámetro 
, por metro lineal en las dos direcciones. 
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1.3.2.2 Grupo de bombeo 
Los motores del grupo son eléctricos de 200 CV de potencia y de una velocidad de 
funcionamiento de 1450 rpm. 
 
La bomba es de tipo centrifuga vertical, de velocidad de funcionamiento 1450 rpm. 
Cada una de las bombas es capaz de desplazar un caudal de 106,94 l/s con una presión 
de 81,58 metros. 
 
 1.3.2.3  Autómata 
Se instalara un autómata encargado de regular la puesta en marcha y el funcionamiento 
de los grupos motobomba. Estará colocado en un armario eléctrico situado en el interior 
de la caseta. 
 
 1.3.2.4  Caseta 
La caseta alberga el programador de funcionamiento de los motores con su 
correspondiente armario eléctrico. Así mismo, alberga otros elementos como son un 
caudalímetro, un manómetro, una válvula de compuerta en la tubería de impulsión que 
atraviesa la caseta y las baterías de la instalación de energía solar. 
 
La caseta tiene unas dimensiones de 8 x 5 metros en planta y una altura de 3,50 metros. 
Esta caseta ha estado siempre vinculada a la explotación de estos terrenos, dando cabida 
a maquinaria como tractores y diversos aperos, axial como albergando el pozo para uso 
agrícola. 
 
Consta de una cubierta de teja sobre vigas de madera, sus muros son de piedra y la 
solera es de hormigón. 
 
1.3.3  RED DE DISTRIBUCIÓN 
La red de distribución tiene una longitud total de 5482,94 metros y está constituida por 
los siguientes elementos. 
 
 1.3.3.1  Tuberías 
Tienen como misión conducir el agua desde a estación de bombeo hasta los hidrantes 
ubicados en la cabecera de cada parcela. Las tuberías empleadas son de diferente 
material, diámetro y timbraje. La tubería de impulsión así como los primeros tramos de 
los ramales son de fundición y el resto de tuberías que componen la red es son de PVC. 
 
Las tuberías se colocaran previa excavación de la zanja de profundidad tal que la 
generatriz de la tubería esté a un mínimo de 1 metros por debajo de la superficie del 
suelo, con un talud de ·/1 por encima de la generatriz superior de la tubería y paredes 
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Los tipos de tubería empleados son los siguientes: 
 
FUNDICION 250 500 
FUNDICION 250 400 
PVC 60 PVC-6     110 
PVC 60 PVC-6     125 
PVC 60 PVC-6     140 
PVC 60 PVC-6     180 
PVC 60 PVC-6     200 
PVC 60 PVC-6     250 
PVC 100 PVC-10   110 
PVC 100 PVC-10   125 
PVC 100 PVC-10   140 
PVC 100 PVC-10   160 
PVC 100 PVC-10   250 
PVC 100 PVC-10   315 
 
La tubería se apoya sobre una cama de arena compacta de 10 cm de espesor. El relleno 
de la zanja se realiza hasta 40 cm sobre la generatriz superior del tubo con material 
seleccionado y el resto con material ordinario. Estos materiales deberán cumplir las 
condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
La red de tuberías se distribuirá de forma que se evite en la medida de lo posible la 
ocupación de parcelas privadas, por lo que en la mayor parte de su trayecto, ésta 
trascurrirá por el limite de los caminos y de las parcelas. En algunos casos cera 
inevitable cruzar caminos o parcelas para poder abastecer a dicha zona. 
 
 1.3.3.2  Válvulas de corte 
Se colocarán dos válvulas de corte de 400 mm de diámetro en la bifurcación de la 
tubería de impulsión en los ramales 1 y 2 con el fin de que se puedan efectuar 
reparaciones en uno de esos ramales sin afectar al otro. 
 
 1.3.3.3  Ventosas 
Son elementos de seguridad que se instalan sobre las tuberías. Son del tipo tri funcional, 
destinadas a eliminar aire de las tuberías durante su llenado y servicio o a permitir su 
entrada durante el vaciado. 
 
Se han colocado en total 7 ventosas y todas ellas en puntos de cota alta. 
 
Los diámetros de las ventosas están en función del diámetro de las tuberías donde se 
colocan y de la longitud de tubería sobre el que deben actuar. Estos son los tipos de 
ventosas que se han utilizado en la red: 
 
• V1: Ø = 100 mm  1 unidad 
• V2: Ø = 80 mm  5 unidades 







Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Pliego de Condiciones  8 
 
 1.3.3.4  Desagües 
Son válvulas que permiten vaciar la tubería. Se sitúan en los puntos bajos de la 
conducción. El conjunto de la pieza consta de una derivación en T, acometida, válvula 
de compuerta y rotula de desagüe. Se han colocado un total de 12 desagües de dos tipos 
diferentes: 
 
• D1: Ø = 100 mm  7 unidades 
• D2: Ø = 80 mm  5 unidades 
 
 1.3.3.5  Piezas de derivación 
Son piezas especiales destinadas a resolver le problema de dividir el caudal conducido 
por una tubería en varias partes. 
 
Las empleadas en el presente proyecto son las denominadas en T, formadas en ángulo 
recto y tienen el mismo tipo de uniones que las tuberías en las que se insertan. Los 
anclajes que se hacen en la T deber resistir los empujes en sentidos opuestos. 
En algunos casos presentan reducciones en su diámetro. 
Se realizan en calderería y a medida. 
 
 1.3.3.6  Piezas de reducción 
Son piezas tronco-cónicas, destinadas a servir de conexión entre las piezas de distinto 
diámetro. La relación entre la longitud de la pieza y la diferencia entre los diámetros de 
las tuberías, conviene que sea lo mayor posible para así reducir las perdidas de carga. 
También se realizaran de calderería. 
 
 1.3.3.7  Codos 
Piezas colocadas en los cambios de dirección de la conducción de radio tal que no 
puede salvarse por la curvatura del propio tubo. En este caso se colocan codos a 90º y 
135º. Se realizan en calderería a medida y en algunos casos con reducción de diámetro. 
 
 1.3.3.8  Tapones fin de línea 
Colocados al final de la conducción. Fabricados en PVC. 
 
 1.3.3.9  Anclajes 
Los anclajes son los elementos intermediarios entre la tubería y el terreno, y se encargan 
de transmitir a este los empujes de los primeros. Su misión es la de fijar la  conducción 
en aquellos putos en que son de temer desplazamientos de la misma. 
 
En este proyecto los anclajes que se utilizan son bloques de hormigón en masa HM-
20/P/20/IIB, que se abrazaran total o parcialmente el elemento especial de la red, 
recogiendo el empuje y transfiriéndolo al terreno por rozamiento y por carga sobra la 
pared lateral. 
 
Se colocan en los codos, derivaciones, tapones fin de línea y cambios de sección y se 
dimensionaran para el caso mas desfavorable. 
 
Las dimensiones de los anclajes dependen de los empujes hidráulica actuantes en cada 
caso y son tales que la relación del terreno sea mayor que 1,5 el valor del empuje. 
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 E: empuje expresado en Kg. 
 K: coeficiente de valor 
  - 1,000 para tapón final de línea, Tes con y sin reducción y cambios de  
  sección. 
  - 1,414 para codos de 135º 
  - 0,766 para codos de 45º 
 PT: presión de trabajo expresada en Kg. /cm2 
 S: sección en cm2 
  - sección interna de la tubería para codos, terminales y Tes. 
  - sección de la derivación para Tes reducidas. 
  - diferencia de sección para los cambios de sección 
 





 B: reacción del terreno en Kg. 
 K1: es una constante de valor 6.000 Kg/m
3 para tierras de cultivo. 
 H: profundidad de enterramiento del tubo, en metros. 
 S1: sección soporte (L·h) en metros. 
  H = 3 · DN (diámetro nominal) en metros. 
 
La densidad del hormigón en masa es de 2200 kg/m3. 
El fallo de un anclaje implica el deslizamiento de la tubería, lo que puede provocar el 
desenganche de alguna junta o rotura de algún tubo. Para evitar esto, se toman una serie 
de medidas: 
 
• La zona de contacto entre el anclaje y la pieza especial será lo mayor posible, 
para evitar cargas puntuales o flexiones. 
• Las juntas de acoplamiento de la pieza especial a la tubería quedaran fuera del 
anclaje, para que sea posible su manipulación posterior. 
• Los anclajes permanecerán al descubierto hasta la finalización de las pruebas de 
estanqueidad y carga, de forma que sea posible detectar cualquier fallo de los 
mismos. 
 
 1.3.3.10  Hidrantes 
Son los elementos que suministran agua a las unidades de riego. La acometida a la red 
se hace mediante una T y junto a ellos se coloca una válvula de compuerta y un filtro. 
 
Los diferentes tipos de hidrantes colocados en el proyecto son los siguientes: 
 
• Hidrantes DN 3”  32 unidades 
• Hidrantes DN 4”  20 unidades 
 
E = K · PT · S 
B = K1 · H · S1 
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 1.3.3.11  Arquetas 
Se utilizan arquetas prefabricadas de hormigón, y sirven de protección para las piezas 
especiales de la red. Todos los hidrantes, ventosas, desagües y válvulas se encontraran 
en el interior de estas arquetas. En este proyecto se han utilizado dos tipos de arquetas: 
 
• Arquetas circulares 
 Utilizadas para proteger ventosas, desagües e hidrantes. Son arquetas circulares 
 de 100 cm de diámetro interior, 10 cm de grosos y tapa de fundición gris de 120 
 cm. La cama es de gravilla. Sobresalen del suelo 60 cm aproximadamente y la 
 profundidad enterrada es variable según la pieza a proteger. 
• Arquetón cuadrado 
 En el punto en el que el ramal 1 se bifurca se pone un arquetón cuadrado de 120 
 cm de lado y 160 cm de altura. Alberga la pieza de derivación y las dos válvulas 
 de compuerta que van en ese punto. La tapa es cuadrada de fundición gris de 140 
 cm de lado. La cama es de gravilla. Sobresaldrá del suelo 60 cm. También 
 constara de unas escaleras. 
 
1.3.4  Instalación de energía solar 
 
 1.3.4.1 Módulos fotovoltaicos 
Se necesita una potencia de 15626,37 W, por lo que se necesitan 84 paneles de 225 
W. Son de células de silicio monocristalino dispuestas en serie-paralelo. 
 
Estarán colocados en la parcela dispuesta para este fin, adyacente a la caseta de 
bombeo. 
 
1.3.5  Elementos de la instalación 
 
 1.3.5.1 Baterias 
Se instalarán 37 baterias de plomo-acido de capacidad total 7441,13 Ah. 
 
 1.3.5.2 Reguladores 
Se instalarán 14 reguladores de tension, uno por rama, de 50 A y 12 V. 
 
 1.3.5.3 Inversor 
Se istalará un inversor de cc/ca para suministrar energia en corriente alterna. 
 
 1.3.5.4 Convertidor 
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Todos los materiales procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por el 
Contratista, hayan sido previamente aprobados por la Dirección de Obra. Cuando 
existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Publicas, 
deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación, no siendo abonable el 
posible aumento de precio debido a algún cambio en la normativa actualmente vigente. 
 
2.1.2  EXAMEN Y ACEPTACION 
 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto deberán: 
 
• Ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la descripción realizada en la 
memoria y planos. 
• Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 
 
Esta primera aceptación no presupone la definitiva, que quedara supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la 
obra. 
 
Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. Todos aquellos materiales que no se citan en el 
presente pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, quien 
podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias. 
 
2.1.3  ACOPIO 
 
Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas 
de la obra que no estuvieran preparadas para su ejecución inmediata, el Contratista 
estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, si que ésta 
operación de retoma supongo, en ningún caso, un suplemento en el precio de las 
unidades de obra a construir. 
 
Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de 
pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta obtener 
una superficie razonablemente llana. 
 
Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 
elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a 
depositar. 
 




2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
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2.2   MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERIAS 
 
La capa de asiento de las tuberías será de arena de tamaño comprendido entre ocho 
décimas de milímetro y quince milímetros. 
 
Serán materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un equivalente de 
arena superior al veinte por ciento (20%). 
 
2.3  MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS 
 
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas, será suelo seleccionado que 
se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
• No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a 8 cm y su cernido por el 
tamiz 0,08 UNE será menor que el 25% en peso. 
• Su limite liquido será inferior a treinta (30) (LL<30) y su índice de plasticidad 
menor que diez (IP<10). 
• La densidad máxima de compactaciones el ensayo Proctor Normal no será 
inferior a 1950 kg/m3. 
• Estará exento de materia orgánica. 
 
Tras el relleno seleccionado descrito se procederá al tapado del resto de la zanja 
excavada, con terrenos de relleno ordinario. 
 
El material a emplear para rellenos ordinario de zanjas será suelo tolerable procedente 
de excavaciones o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 
 
• No contendrá mas de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño 
exceda de quince centímetros (15 cm). 
• Su limite liquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: limite 
liquido menor que sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de 
sesenta y seis centésimas de limite liquido menos nueve [IP> (0,66LL-9)]. 
• La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior 
a 1750 kg/m3. 
• Se procurará realizar el relleno ordinario por tongadas, con materiales más finos 
en las primeras capas. La última capa será de terreno vegetal. 
 
2.4  TABLAS PARA ENCOFRADOS 
 
La madera empleada para confiados de hormigón, estará perfectamente seca, sin nudos 
y tendrá la suficiente rigidez para soportar, sin deformaciones, el peso, empujes laterales 
y cuantas acciones pueda transmitir el hormigón, directa o indirectamente. 
 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 
Para su utilización deberán contar con la aprobación del Director de Obra. 
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2.5  ÁRIDOS PARA HORMIGONES 
 
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en 
el articulo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural, aprobado por Real Decreto 
2661/1998 del 11 de Diciembre (EHE). 
 
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenaran de forma que no se mezclen 
con materiales extraños. La Dirección de Obra pondrá precisas la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los limos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no puedan entrar a formar 
parte de los hormigones. 
 
Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección de Obra 
fijara el límite por debajo del cual se tomaran dichas precauciones. 
 
El tamaño máximo de árido será de 40 mm para el hormigón de limpieza y de 30 mm en 
el resto de los casos. 
 
El 90% de las partículas del árido, saturadas de agua y superficialmente secas, tendrán 
una densidad determinada según el método del ensayo UNE 7140 y UNE 7083, superior 
a los límites siguientes: 
 
• Áridos finos (menor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7950) = 2,60 t/m3. de densidad 
minima. 
• Áridos gruesos (mayor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7050) = 2,60 t/m3. de densidad 
minima. 
 
La absorción de agua medida según las normas UNE 7140 y 7983 no será superior al 
2% para los áridos gruesos ni al 3% para los áridos finos. 
 
El coeficiente de desgaste de “Los Ángeles”, hallado según normas NLT 149/63 y 
ASTM C-131-51, para la granulometría E, será inferior a un 32%. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla o polvo. El contenido en 
arcilla y limo, el tanto por ciento de peso de los áridos finos, no será nunca superior al 
2%. 
 
El numero de tamaños o clases de áridos para los hormigones, una vez clasificados y 
lavados será, como mínimo de 3, de forma que no existirá ningún tamaño cuyo 
contenido en la composición del hormigón será inferior al 8% ni superior al 35% del 
total de los áridos en peso. 
 
Los tamaños en los que se clasificaran los áridos para hormigones, salvo que la 
Dirección de Obra autorizase otra cosa, serán los siguientes: 
 
• Arena de 0,08 a 5 mm. 
• Gravilla de 5 a 15 mm. 
• Grava de 15 a 80 mm. 
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El setenta y cinco por ciento (75%) de cada clase o tamaño árido mayor de 5 mm tendrá 
un coeficiente de forma, relación entre el volumen de la partícula y el volumen de la 
esfera que la circunscribe, determinado según la Norma UNE 7238, igual o superior a 
dieciocho centésimas. 
 
El contenido de agua libre en los áridos en el momento de pasar a los aparatos de 
dosificación del hormigón será inferior a los límites siguientes, en peso de los áridos 
saturados superficialmente secos: 
 
• Arena.............................7% 
• Áridos gruesos...............4% 
 
2.6  AGUA 
 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecte a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Deberán cumplir con las exigencias impuestas en el articulo 27º de la Instrucción de 





El cemento satisfara las prescripciones del Pliego de Prescripciones Tecnicas para la 
recepcion de cementos en las obras de carácter oficial, de 30 de Mayo de 1997, y el 
articulo 26º de la Instrucción de Hormigon Estructural, aprobado por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de Diciembre (EHE). Ademas el cemento debera ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el Articulo 30º de la 
citada Instrucción. 
 
El cemento a emplear en todas las obras del presente Proyecto sera el sieguiente: 
 
• Tipo III-2/32 SR para zonas con presencia de sulfatos 
 
Cualquier cambio sobre el tipo de cemento debera contar con la aprobación por escrito 
del Directo de Obra. 
 
2.8  PRODUCTOS DE ADICION PARA HORMIGONES 
 
Se denomina aditivos para hormigón a un material diferente del agua, de los aridos y del 
cemento, que es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el 
fin de mejorar omodificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 
endurecido o de ambos estados. 
 
Cualquier aditivo que vaya a emplearse en los hormigones debera ser previamente 
autorizado por la Direccion de Obra. 
 
Debera cumplirse con lo especificado en el Articulo 281 del P.G.-3/86. 
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Podran utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de 
las obras lo aconseja. Para ello se exigira al Contratista que realice una serie de ensayos 
sobre probetas con el aditivo que se pretende utiliza, comprobandose en que medida las 
sutancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En 
particular los aditivos satisfaran las siguientes exigencias: 
 
• Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 
hormigones fabricados sin aditivos. 
• Que no disminuya la resistencia a heladas. 
• Que el proyecto de adicion no represente un peligro para las armaduras. 
 
2.9  HORMIGONES 
 
 Los hormigones que se utilicen en la obra cumpliran las prescripciones impuestas en el 
articulo 30º de la vigente Instrucción de Hormigon Estructural, aprobado por Real 
Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre (EHE). 
 
Los hormigones utilizados para limpieza y regularizacion de la excavación realizada 
para las obras de fábrica, alcanzaran una resistencia características minima de 200 
N/mm2 en obra, a los 28 días. 
 
Los hormigones que se utilicen en masa en obras de fabrica alcanzaran una resistencia 
caracteristica minima de 200 N/mm2 (HM-20) en zonas sin presencia de sulfatos y de 
300 N/mm2 en zonas con presencia de sulfatos (HM-30). Todos ellos medidos en obra, 
a los 28 dias. 
 
Los hormigones utilizados para armar en masa en obras de fabrica deberan alcanzar una 
resistencia caracterisitica minima de 250 N/mm2 (HA-25) en sonas sin presencia de 
sulfatos y de 300 N/mm2 en las zonas con presencia de sulfatos (HA-30). Todos ellos 
medidos en obra, a los 28 dias. 
 
La consistencia de los hormigones se medira según el Cono de Abrams, según indica la 
norma EHE-98 en su apartado 30.6. Los hormigones que se utilicen en esta obra 
deberan tener el siguiente asiento del Cono de Abrams: 
 
• Entre 6 y 9 cm para los hormigones de consistencia blanda. 
• Inferior a 2 cm para el hormigón de consistencia seca. 
 
2.10  BARRAS DE ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS 
 
Las armaduras de hormigón armado seran barras corrugadas de alta adherencia, de 
acero especial clase AEH-400 N. Deberan cumplir el articulo 9º de la Instrucción EH-
91. El limite elastico caracteristico del acero sera de 4100 Kp/cm2 y sera de fabricación 
homologada con el sello de conformidad CIETSID y la marca de calidad AENOR. 
 
Las superficies de los redondos no presentaran asperezas susceptibles de herir a los 
operarios. Los redondos estaran exentos de pelos, grietasm solpladuras, mermas de 
seccion u otros efectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se 
aprecien defectos de laminacion, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, 
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grietas o cualquier o defecto seran desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna 




Se emplearan dos tipos de tuberias de acuerdo con el diseño del proyecto. Éstas son de 
PVC y de fundición. 
 
2.11.1 TUBERIAS DE FUNDICIÓN 
 
Las tuberias seran obtenidas por extrusion a partir de resinas de cloruro de polivinilo 
exentas de plastificantes y cargas. 
 
Las caracteristicas de los tubos y accesorios cumpliran las exigencias de la norma UNE-
EN1452. la norma hace referencias a dimensionado, tolerancias, presiones nominales de 
trabajo, características de tubos y accesorios, toma de muestras y metdos de ensayo, 
designacion y marcado. 
 
Algunas de las caracteristicas seran: 
 
• Densidad entre 1350 y 1460 kg/m3. 
• Resistencia a traccion 48 MPa. 
• Alargamiento a la rotura > 80%. 
• Resistencia al impacto (20-C)VGI <10%. 
• Tension de trabajo 10 MPa. 
• Modulo de elasticidad 3000 MPa. 
• Temperatura de reblandecimiento (VICAT) 79º C. 
 












 st: esfuerzo tangecial de trabajo en MPa. 
 Pn: presion nominal en MPa. 
 Dn: diametro nominal en mm. 
 
Tanto los tubos como los accesorios deberan cumplir las exigencias de resistencia a la 
presion interna. 
 
Para los diámetros de 40 y 50 mm la junta sera encolada. A partir de 63 mm de diametro 
la union sera mediante junta elastica. 
Ésta consiste en una copa que dispone de una cajera en la que se alojara un anillo de 
caucho, produciendo éste el cierre hermetico. 
 
La junta cumplira con las exigencias de la Norma en cuanto a estanqueidad de las 
uniones a presion hidraulica interior y exterior, de estanqueidad con presion interior y 
deformación diametral y con depresion en el interior y deformación diametral. 
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Se cumplira ademas las exigencias de la Norma en cuanto a la designacion y marcado 
de tubos y accesorios. 
 
Los tubos deberan presentar, como minimo cada 2 m: 
 
• Designacion comercial. 
• Siglas PVC. 
• Número que indique su diametro nominal en mm. 
• Número que indique su presion nominal en MPa. 
• Referencia a la norma UNE-EN1452. 
• Número de identificación de lote. 
• Sello de AENOR. 
 
El montaje de esta tuberia no se realizara con temperatras inferiores a 5º C no superiores 
a 30º C. 
 
No se admitira que la tuberia quede expuesta a la luza del sol mas de dos meses, para 
ello en los lugares de acopio la tuberia quedara protegida y el periodo desde la 
colocacion en zanja hasta su completo tapado o sera superior a 15 dias. 
 
2.11.2  TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 
 
Los tubos de fundicion se sujetaran a las indicaciones recogidas en las normas 
publicadas por el IRYDA, “Pliego de prescripciones tecnicas Nº2, Normas para la 
ejecución de proyectos de riegos”, ademas los tubos de acero galvanizado se sujetaran a 
la norma UNE 36.024. 
 
El espesor de la galvanización no sera nunca inferior a 30 micrones, en todas las 
superficies expuestas al contacto con el agua o con la tierra mojada. El galvanizado sera 
en caliente. 
 
Los tubos de acero deberan satisfacer las normas siguientes en cuanto a las propiedades 
de resistencia, galvanización y características geometricas: 
 
• UNE 19.011 
• UNE 37.505 
• UNE 7.014 
• UNE 7.017 
• UNE 7.019 
• UNE 7.027 
• UNE 7.028 
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2.12  PIEZAS ESPECIALES 
 
Se entiende por piezas especiales aquellos elementos que establecen la continuidad y 
derivación en las conducciones. Son: 
 
• Codos, Tes, tapones de fin de linea y reducciones. 
• Collarines de toma desde tuberias. 
• Manguitos de tuberia metalica que unen las valvulas u otros elementos dentro de 
las arquetas. 
 
Seran de acero. Las piezas realizadas con dicho material quedaran especialmente 
protegidas contra la corrosion producida por el agua y terrenos agresivos y cumpliran 
las prescripciones señaladas en el apartado “Aceros en perfiles y caldereria”. 
 
Los collarines de toma seran de fundicion gris y tendran, al menos, dos tornillos 
cincados. 
 
Los manguitps de tuberia metalica seran de acero, igual que las piezas de union a 
valvulas. El espesor de los manguitos sera de 4 mm. Cumpliran, en cuanto a 
dimensiones y calidad del acero, norma DIN 2440. 
 
La resistencia mecanica de las piezas de caldereria sera por lo menos, igual a la de las 
tuberias a la que se acoplen, con un coeficiente de seguridad de 4 ante rotura. 
 
Las bridas de acero cumpliran la norma DIN 2576 para presion nominal de 10 kg/cm2. 
 
2.13  ACEROS GALVANIZADOS 
 
Son piezas fabricadas en acero que posteriormente reciben un tratamiento de 
galvanizado en caliente, mediante el cual se les aplica un recubrimiento de zinc. Este 
tratamiento supone una defensa ante la corrosion. 
 
La masa de recubrimiento se determinara de acuerdo con la norma de ensayo 37.501. 
 
La adrencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformacion se comprobara mediante 
ensayo de doblado a 180º C especificao en la norma UNE 36-130. 
 
El ensayo se considerara satisfactorio si después del doblado no se aprecian en la cara 
exterior agrietamientos ni desprendimientos del recubrimiento. 
 
Todo proceso se realizara como especifica la norma UNE 36-130. 
 
El recubrimiento sera homogeneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 
Seran objeto de garantia la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 
 
La Direccion de Obra se reserva el derecho a fijar aquellas soldadiras de las que se 
desee que realicen ensayos radiograficos o ultrasonicos. 
 
Todos los gastos derivados de las pruebas seran por cuenta del Contratista. 
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2.14  TORNILLERIA 
 
La tornilleria empleada en las uniones, embridadas o no, de todos los componentes e 
instalaciones comprendidas en el proyecto estara galvanizada. 
 
La galvanización es una protección del acero frente a la corrosion, basada en la 
utilización del zinc. 
 
Existen varios procedimientos de galvanización descritos a continuación. Son los 
obligatorios en cualquier elemento de esta obra que precise esta protección. 
 
 Galvanización en caliente 
 Galvanización general 
 
Procedimiento para obtener recubrimientos de zonc sobre piezas y articulos diversos 
mediante inmersion de los mismos, aisladamente o en lotes, en un baño de zinc fundido. 
  
 Galvanización de piezas diversas, según UNE 37-508. 
 Galvanización de tornilleria, según UNE 37-507. 
 Galvanización en continuo. 
 
Procedimiento de obtención de recubrimientos de zinc tales como la chapa (UNE 36-
130 y 36-137) y el alambre (UNE 37-502 y 37-506), en los que estos productos se hacen 
pasar de forma continua por un baño de zinc fundido.  
 
Depósito electroliticos de zinc o cincado electrolitico. 
 
Procedimiento de obtención de recubrimientos de zinc sobre piezas diversas mediante 
electrolisis de sales de zinc en disolución acuosa. Predominantemente se utilizan 
electrolitos acidos, pero tambien pueden ser basicos, con o sin cianuros (UNE 37-552). 
 
Metalizacion con zinc o cincado por proyeccion 
 
Procedimiento de obtención de recubrimientos de zinc sobre superficies previamente 
preparadas por granallado, mediante la proyeccion de zinc semifluido con ayuda de una 
pistola atomizadota alimentada con alambre o con polvo de zinc (BS 2569:parte 19). 
 
Depósitos metalicos a partir de polvo de zinc (Plateado mecanico/ Shedarización). 
 
Procedimiento para obtener depositos de inc o de aleaciones Zn/Fe sobre pequeñas 
piezas mediante tratamiento de las mismas con polvo de zinc en tambores giratorios a 
temperaturas inferiores a la de fusion del zinc (Shedarización : BS-4291). 
 
Pinturas de polvo de zinc 
 
Pintura pigmentada con suficiente cantidad de polvo de zinc como para que aplicadas 
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Procedimiento basado en el contacto electrico de las piezas a proteger con un anodo de 
zinc, en presencia de un electrolito. En estas condiciones el metal menos noble (anodo 
de sacrificio de zinc) se va disolviendo lentamente, preservando del ataque corrosivo a 
la pieza de acero que esté conectada. 
 
De todos estos métodos se empleará en cada caso el más adecuado para la protección 
del elemento que se pretenda proteger, no solo en tornilleria sino en cualquier otra parte 
de la obra que precisara protección corrosiva por galvanizado. 
 
2.15  PINTURAS ANTICORROSIVAS 
 





• Epoxi de alto contenido de solidos. 
• Esmalte sintetico caliente. 
 
2.15.1 PINTURAS DE CLOROCAUCHO 
 
Se definen como pintura de clorocaucho para acabado de superficies metalicas, aquellas 
formadas por caucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y 
estabilizadores con objeto de darle flexibilidad, adherencia y durabilidad. 
 
La pintura de acabado sera al clorocaucho con vehiculo fijo tipo A, correspondiente a lo 
especificado en el PG3/75 Art. 275. 
 
La imprimacion sera la adecuada para pinturas de clorocaucho. 
 
2.15.2  PINTURAS DE ALQUITRAN-EPOXI. 
 
Se definen como pintura alquitran-epoxi la formada por dos componentes, alquitran y 
resina epoxi, que presentan una protección duradera y eficaz para superficies metalicas 
que han de estar expuestas a abientes corrosivos. 
 
La pintura sera del tipo alquitran-epoxi y respondera a las características especificadas 
en el articulo 272.2 del PG3/75. 
 
2.15.3  PINTURAS EPOXI DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS 
 
Se define como pintura a base de resina de epoxi de alto contenido en solidos, a un 
recubriminto de cura en frio a base de resina epoxi, formado por dos componentes que 
se mezclan en el momento que se vaya a aplicar, y que no puede ser utilizado sobre 
superficies metalicas, hormigón y madera. 
 
La pintura sera del tipo epoxi de alto contenido solido y respondera a las caracterisiticas 
especificadas en el artículo 272.4 del PG3/75. 
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2.15.4  PINTURAS ESMALTE SINTETICO BRILLANTE 
 
Se definen como esmaltes sintético brillantes para acabado de superficies metalicas los 
de secado al aire, que por presentar gran resistencia a los agentes y conservar el color y 
brillo, resultan adecuados para ser empleados sobre superficies metalicas previamente 
imprimados. 
 
La pintura sera del tipo esmalte sintetico brillante, de acuerdo con lo especificado en el 
articulo 273 del PG3/75 y del color que indique el Director de Obra. 
 
La pintura de imprimacion consistira en minio de plomo-oxido de hierro, 
correspondiente al tipo 11 especificado en el artículo 270 del PG3/75. 
 
2.16  CARRETES DE DESMONTAJE 
 
Se instalaran, adosados a todas las valvulas, excepto las que esten colocadas en 
hidrantes y desagües, carretes de montaje-desmontaje de acero inoxidable 18/8. Estos 
carretes facilitaran el desmontaje de las valvulas de la tuberia donde se encuentren 
instalados. Básicamente constaran de dos cuerpos tubulares, alojado uno de ellos dentro 
del otro, lo que permite un desplazamiento longitudinal. Ambos terminaran en una brida 
normalizada.  
 
En la parte opuesta de una de estas bridas, en la correspondiente al tubo exterior, se 
encuentra una brida y una contrabrida con un diseño especial que comprime una junta 
de neopreno. 
 
El contrtista presentara, con suficiente antelación, a la Direccion de Obra el modelo de 
carrete de desmontaje que pretende instalar. La Direccion aprobara el carrete que estime 
que, cumpliendo las características tecnicas necesarias, sea de facil manejo. 
 
2.17  VENTOSAS 
 
Tendran un solo cuerpo de triple efecto con un orificio, funcionando mediante el cierra 
de éste con un disco de acero inoxidable sobre asiento de Buna-N acoplado a un 
flotador, que se elevara cando el agua entre en el cuerpo de la ventosa. 
 
Tanto el orificio de expulsión-admision de aire como el del purgador deberan cerrarse 
mediante sistema de levas para separar los flotadores. 
 
El sistema de levas de las ventosas, que llevaran incorporada una valvula de aislamiento 
con obturados de elastometro, habra de separar inmediatamente el flotador del orificio 
cuando el flotador baje y la presion disminuya. 
 
Las ventosas tendran rosca o conexión.brida PN-16 y el cuerpo, la tapa y la brida de 
entrada seran de fundicion normal ASTM A-48 clase 30 o A-126 clase B. 
 
Todas als partes internas, asi como los tornillos exteriores se fabricaran en acero 
inoxidable; norma A-276 para las ventosas de 1’’ 2 ‘’ y ASTM A-126 para as de 3’’ y 
8’’. 
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El flotador sera norma ASTM A-240, de presion de colapsamiento 7 MPa, y podra 
sportar una presión de trabajo de 2,1 MPa. 
 
Los diámetros norminales de las ventosas, apropiados siempre al caudal de la tuberia en 
la que se vayan a colocar y a la longitud sobre la que actuan. 
 
La acometida de la ventosa se realizara con tuberia de acero galvanizado, de diametro 
nominal igual que el de aquella. Antes de cada una de ellas se colocara, de acuerdo a los 
planos de detalle, una valvula de compuerta de igual diametro y presion. 
 
2.18  HIDRANTE 
 
Se entendera como hidrante aquel mecanismo hidraulico comparto que tiene 
incorporados los siguientes elementos: 
 
• Limitador del caudal. 
• Regulador de presión. 
• Contador. 
• Valvula hidraulica. 
 
Se instalaran todos ellos en una arqueta de hormigón prefabricada, colocada encima del 
tubo de la acometida (ver plano). Estas arquetas protegeeran, según se indica en los 
planos, los siguientes elementos: 
 
• Acometida de acero embriado con curva para conexión entre la pieza especial y 
la salida de la tuberia y la valvula anterior al hidrante. 
• Valvula de esfera. 
 
La arqueta se instalara inexcusablemente después de realizada la limpieza general de la 
red. Se colocara sobre el terreno previamente nivelado y compactado hidráulicamente y 
se apoyara sobre dos perfiles de acero, se tolerara como maximo una inclinación del eje 
vertical de la arqueta del 2%. Sera obligación de la Contrata recuperar la estabilidad 
deas arquetas tantas veces como sean precisas, siendo este defecto,la inclinación mayor 
del 2%, razon suficiente para no recibir la obra ni proceder a la liquidación de la misma. 
La disposición de los elementos dentro de la arqueta habra de ajustarse a los que se 
indique en los planos, especialmente en lo referente a la altura del eje horizontal del 
hidrante sobre el terreno de labor, asi como su disposición en planta. 
 
2.19 VÁLVULA DE ALIVIO 
 
La valvula de alivio contra sobrepresiones sera de cuerpo esferico, con bridas, partes 
internas montadas en bronce, mandada por un piloto externom con un piston de 
flotacion libre (sin muelles, diafragmas o levas) y con asiento unico. El piston debera 
tener un cierre progresivo y un desplazamiento minimo del 25% del diametro del 
asiento, es decir, del diametro de la valvula. El piston estara guiado encima y debajo del 
asiento en al menos una longitud del 75% del diametro del asiento. El piston estara 
diseñado de manera que asegure un cierre hermetico. 
 
La valvula debera tener empaquetaduras de cuero (u otro material blando idoneo a 
juicio del Director de Obra), para asegurar un cierre hermetico, e impedir la friccion 
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metal-metal. La valvula debera llevar una varilla que indique la posición del piston, su 
grado de apertura. La valvula estara diselada de forma que se pueda reparar y desmontar 
sin tener que retirar de la conducción el cuerpo de la misma. La valvula tendra tomas 
antes y después del piston para facilitar mediciones de presiones y realizar posibles 
ensayos o pruebas. 
 
La valvula debera evitar automáticamente subidas excesivas de presion por encima del 
valor ajustado en el piloto. Este valor debera ser fácilmente regulable in-situ, actuando 
sobre el piloto. 
 
La valvula debera cumplir las normas establecidas (PN 16) en cuanto a bridas o uniones 
y espesores del cuerpo y tapas de valvula. La valvula debera ser construida de fundicion 
nodular de 42 kp/mm2 y llevara una protección de resina epoxi, tanto exterior como 
interior, de 150 micras de espesor. 
 
La válvula terminada debera ser ensayada y tarada de fabrica. Estos ensayos pueden ser 
observados por el Director de Obra. Se simularan las condiciones de trabajo y tambien 
se sometera la valvula a una prueba hidrostatica de al menos un 100% por encima de la 
presion maxima de funcionamiento. 
 
2.20  VALVULAS DE RETENCION 
 
Es una valvula que evita el retroceso de la columna de agua hasta el grupo motobomba 
y posibilita el flujo en una sola direccion.. 
 
Las valvulas de retencion a instalara seran de cuerpo tipo globo, Williams-Hager, y se 
cerraran por la accion de un muelle normalmente comprimido, antes del retroceso de la 
columna. 
 
La valvula provoca el cierre por desplaz miento de un disco de bronce paralelamente al 
eje de la tuberia. El eje, soporte del disco de cierre, esta anclado a la entrada y salida de 
la valvula. 
 
El cuerpo ser de hierro funcico (semiacero) ASTM A 126 CI B, el muelle de acero 
inoxidable ASTM B 62, el disco y el anillo del asinto de bronce ASTM B 62. 
 
La presion de trabajo minima sera de 1,6 MPa. 
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2.21  CAUDALIMETRO 
 
Sera del tipo electromagnetico, capaz de medir caudales entre 0,005 – 113.000 m3/h, 
para temperatura del liquido entre 0º y 150º C, presion PN 1,6 MPa. 
 
Estara compuesto de: 
 
• Unidad electronica programable, con pantalla de lectura alfanumerica para 
indicacion de caudal instantaneo, totalización, fallos y ajustes. La alimentación 
sera de 220 V/50 Hz y las señales de salida de 0/4 – 20 mA y pulsos de 
frecuencia. La protección sera IP 00 para montaje en panel. La medicion sera 
unidireccional con precision de ± 0,5% del caudal real. La Direccion de Obra 
determinara si esta unidad se instala en panel o directamente sobre el tubo 
sensor. 
• Sensor del diametro nominal que se especifique, en funcion de la tuberia en que 
se intercala, de acero St 35 con revestimiento interior de neopreno, 
recubrimiento exterior con dos componentes resistentes a la corrosion, 
electrodos AISI 316 Ti, bridas St para PN 16, con protección IP 68. 
• Cableado necesario para funcionamiento hasta panel de mando. 
 
2.22  GRUPO MOTOBOMBA VERTICAL 
 
2.22.1  BOMBA 
 





Carcasa     Hierro fundido 
Impulsor     Bronce rojo 
Eje de bomba     Acero inoxidable 13% Cr. 
Cojinetes     Bronce rojo 
Manguitos empalme eje   Acero al carbono 
Casquillo fijación impulsor   Acero inoxidable 13% Cr. 






Version     Eje libre 
Tubo manguito y empalme   Acero al carbono 
Eje columna y manguitos empalme eje Acero al carbono 
Camisa del eje    AISI 316 
Cojinete     Goma 




Cuerpo de Impulsores 
Columna  
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Cabezal    Hierro fundido 
Eje cabezal    Acero al carbono 
Caja de empaquetadura  Hierro fundido 
Prensaestopas    Hierro fundido 
Cojinete    Bronce rojo 
Anillo de cierre hidraulico  Bronce rojo 
Empaquetadura   Amianto Grafitado 
Tornilleria    Acero inoxidable 
 
El acoplamiento entre motor y bomba permitira la extracción del impulsor sin necesidad 
de desplazamiento del motor. 
 
La bomba vendra equipada de fábrica con sonda de temperatura en cojinetes, regulable 
del tipo PT 100. 
 
Ambos equipos iran pintados en pintura epoxi-poliuretano, en el color que establezca el 
Director de Obra. 
 
Una vez aceptados por la Direccion Facultativa las empresas constructoras de las 
bombas y los motores, se procedera a la realización de las pruebas de fabrica en su 
presencia de todos los grupos a instalar. 
 
El objeto de los ensayos en fabrica es comprobar los parámetros exigidos a las bombas 
y garantizados por lacasa constructora, para ello antes de la prueba definitiva relizada 
por el Director de la Obra, habran sido comprobadas y puestas a punto en fabrica. 
 
Se efectuaran mediciones necesarias para la obtención en diferentes supuestos de:  
 
• Caudal. 
• Altura de elevación. 
• Potencia absorbida. 
• Rendimiento de la bomba y grupo. 
 
Si la Direccion facultativa de las obras no indica lo contrario, estas pruebas se 
realizaran: 
 
• Con los motores, probados y aceptados, a los que van a quedar acoplados. 
• Con estos motores funcionando a plena carga. 
• En el caso de que se proyecte el funcionamiento con variador de frecuencia, se 
probaran los grupos a distintas velocidades y se determinaran las curvas de 
funcionamiento. 
 
La metodologia por la que se regira la prueba de las bombas sera la indicada en la 
norma DIN 1944, grado II y las tolerancias seran las siguientes: 
 
 
Cabezal de descarga 
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• Para la altura garantizada, el caudal puede ser amyor hasta un 10% del 
garantizado y menor en un 5%. 
• Para el caudal garantizado, la ltura puede ser mayor de la garantizada hasta un 
2% y menor en un 1%. 
• El rendimiento debera ser mayor o igual al nominal y no se toleraran 
rendimientos menores. 
• Es necesario cumplir las tolerancias anteriores. 




Presion diferencias   ± 2% 
Presion impulsión   ± 2% 
Presion de aspiracion   ± 2% 
Caudal     ± 2% 
Velocidad    ± 0,3% 
Potencia entregada a la bomba ± 1% 
 
Todos los gastos derivados de estas pruebas seran por cuenta del contratista. 
 
2.22.2  MOTOR 
 
Se instalaran motores asincronos, trifasicos con rotor en jaula de ardilla, disposición 
vertical, autoventilados, con resistencias de caldeo, con refrigeración interna, 
aislamiento tipo F y calentamiento tipo B. impregnación VPI, tratamiento de 
tropicalizacion, sondas de temperatura tipo PT100, tres de devanado y una por cojinete. 
Las caracteristicas particulares se describen en el capitulo 2 de este pliego. 
 
La lista adjunta indica las prubas que como minimo, deben realizarse a cada motor. La 
normativa con la que se regira cada uno sera la recogida en las siguientes publicaciones: 
IEC 34.1 ; IEC 34.2 ; IEC 34.9 ; VDE 0530; VDI 2056. 
 
Se efectuaran los sieguientes ensayos, previa presentacion de certificado vigente de 
calibración de todos los aparatos de medida: 
 
1.- Medida de resistencias ohmica. 
2.- Ensayo de vacio 
 2.1.- Perdidas Joule en el devanado del estator. 
 2.2.- Perdidas independientes de la intensidad. 
 2.3.- Caracterisiticas de vacio. 
 2.4.- Tension rotorica. 
 2.5.- Comprobacion del sentido de giro. Secuencia de fases. 
 2.6.- Comprbacion de cojinetes. 
3.- Ensayo a rotor bloqueado. 
4.- Ensayo de sobretensión. 
5.- Ensayo sobre el aislamiento. 
6.- Ensayo de rigidez dielectrica. 
7.- Ensayo de carga, determinación del calentamiento. 
Medicion Tolerancias (Condiciones proximas al punto de máximo rendimiento.) 
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8.- Ensayo de carga, determinación del rendimiento y factor de potencia para distintos            
estados de carga. 
9.- Ensayo del par de arranque. 
10.- Medicion de vibraciones. 
11.- Medicion del nivel de ruido. 
12.- Ensayo de sobrevelocidad. 
 
Los motores, una vez aceptados, se enviaran numerados y precintados al banco de 
pruebas, donde se vayan a realizar los ensayos con las bombas, acompañándolos con sus 
correspondientes protocolos. 
 
Todos los gastos de pruebas y envios correran por cuenta del contratista. 
 
Durante la puesta en amrcha de la instalación deberan estar presente un tecnico 
responsable del buen estado de engrase, ajustes, alineación... de ambos equipos. 
 
2.23  ACERO EN CALDERERIA DE ESTACION DE BOMBEO 
 
La tornilleria cumplira lo especificado en su apartado correspondiente. 
 
Las bridas seran normalizadas según la presion de trabajo de la pieza que han de unir. 
 
Toda la caldereria que se coloque en el interior de la estacion de bombeo tendra un 
tratamiento de galvanización en caliente como metodo de protección anticorrosivo y de 
acuerdo con el capitulo “aceros galvanizados”. 
 
Todo el proceso se realizara como especifica la norma UNE 36-130. 
 
El recubrimiento sera homogeneo, sin presentar discontinuidad en la capa de zinc. Seran 
objeto de garantia la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 
 
La masa de recubrimiento se determinara de acuerdo con la norma de ensayo UNE 
37.501. 
 
La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformacion se comprobara mediante 
ensayo de doblado a ciento ochenta grados (180º) especificado en la Norma UNE 36-
130. 
 
El ensayo se considerara satisfactorio si después del doblado no se aprecian en la cara 
exterior agrietamiento ni desprendimiento del recubrimiento. 
 
Todas las piezas deberan estar exentas de pelos, grietas, estrias, fisuras y sopladuras. 
Tambien se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 
 
Las superficies deberan ser regulares. Los defectos superficiales se prodran eliminar con 
buril o muela, a condicion de que en las zonas afectadas sean respetadas las 
dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas. Las 
tuberias en que se especifique un galvanizado cumpliran lo especificado en el articulo 
412 del PG3/86. 
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3.1 NORMAS GENERALES 
 
El Contratista debera someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Direccion de 
Obra todos los equipos e instalaciones que vaya a emplear. La aprobación por parte de 
la Direccion de Obra debe entenderse unicamente en el aspecto de la aptitud tecnica, no 
eximiendo al Contratista de ningun otro itpo de responsabilidad. 
 
El Contratista debera montar todas las instalaciones necesarias para realizar 
correctamente las obras. 
 
En la ejecución de las obras el adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para 
evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y en su 
buena ejecución y se cumpliran todas las condiciones exigibles por la legislación 
vigente y las que sean impuestas por los Organismoa Competentes. 
 
El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material 
laboral de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo y sera el unico 
responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las 
obras. 
 
Como norma general, el adjudicatario debera realizar todos los trabajos incluidos en el 
presente proyecto adoptando la mejor tecnica constructiva que cada obra requiera para 
su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obras las 
disposiciones que se describen en el presente Pliego. 
 
3.2  PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y TRABAJOS PREVIOS 
 
Los procedimientos constructivos seran, en general, los propuestos en el Programa de 
Trabajos aceptado por la Direccion de Obra. Podra el Contratista proponer 
modificaciones en los procedimientos constructivos y ponerlos en practica, sin mas 
condiciones que la sujeción al presente Pliego y la previa autorización de la Direccion 
de Obra. 
 
Con conocimiento y autorización previa de la Direccion Facultativa el adjudicatario 
realizara a su cargo los accesos, acometidas electricas y de agua precisas para sus 
instalaciones y equipos de construccion, oficina, vestuarios, aseos y almacenes 
provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones 
auxiliares, habilitacion de vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones 
precise o sean obligadas para la ejecución de las obras. 
 
El contratista debera señalizar las obras correctamente y debera establecer los elementos 
de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar 
accidentes y sera responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 
terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente 
de los debidos a defectos de protección. 
 
3. CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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En las zonas en las que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso publico, la 
señalización se realizara de acuerdo con la Orden Ministerial, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de día 14 de Marzo de 1960, Decreto Supremo 1351, Registro 
Oficial 285 de 7 de Julio de 1964, y las aclaraciones complementarias que se recogen en 
la O.C. 6711960 de la Direccion General de Carreteras. 
 
3.3 ORDEN DE EJECUCIÓN 
 
El orden de ejecución sera fijado al comienzo de la misma por el Director de Obra. 
 
3.4  REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
3.4.1  ACTA DE REPLANTEO 
 
Antes de iniciar la ejecución de las obras se hara constar expresamente que se ha 
comprobado a plena satisfacción del Contratista la completa correspondencia entre las 
coordenadas referidas en los planos y la situación real del terreno. Debe quedas 
constancia de que con los planos de proyecto es suficiente para determinar 
perfectamente cualquier parte de la obra proyectaba sin que haya lugar a duda sobre su 
interpretación. 
 
En el caso que el Contratista desee situar señales sobre el terreno para precisar la 
definición general de la obra, éstas se colocaran antes de ser firmada el Acta de 
replanteo. 
 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedara obligado a replantear 
las partes de la Obra que precise para su contratación, de acuerdo con los datos de los 
planos o los que proporciones la Direccion de Obra en caso de modificaciones 
aprobadas o dispuestas por la Administracion. Para ello fijara en el terreno todas las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 
parcial de la obra a ejecutar. 
 
La Direccion de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas 
sobre estos replanteos parciales. Podrá tambien, si asi lo estima conveniente, replantear 
directamente con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, asi como 
introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del proyecto. Si alguna 
de las partes lo estima necesario, tambien se levantará acta de estos replanteos parciales 
y obligatoriamente de las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 
indicado en la misma, los datos que se consideren necesarios para la construccion y 
posterior medicion de las obras ejecutadas. 
 
3.4.2  REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
Para los trabajos descritos en la primera parte del presente Pliego, deben comenzarse 
por el replanteo de las parcelas. Dichas parcelas tal y como se describe en el proyecto se 
corresponden con las unidades de riego. 
 
El Director de Obra podra ejecutar por si mismo u ordenar cauantos replanteos parciales 
estime necesario durante el periodo de construccion y en sus diferentes fases, para que 
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las obras se hagan con arreglo al proyecto general y a las parciales, o de detalle, que en 
lo sucesivo se redacten la aprobación de la Direccion de Obra. 
 
Una vez dada la conformidad de las partes al replanteo efectuado, sera obligación del 
Contratista la custodia y reposicion de las señales que se establezcan en el mismo. En el 
caso de que, sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la Direccion de Obra 
dispondra que se efectúen los trabajos necesarios para recontruirlas o sustituirlas por 
otras. 
 
La Direccion de Obra podra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
indeterminadas a causa de la inutilizacion de una o varias señales hasta que queden 
sustituidas por otras. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial, para determinar cualquier 
parte de la obra general, debera dar conociemiento de ello a la Direccion de Obra para 
su comprobación, si asi lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte 
de la obra. 
 
3.5  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los arboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material indeseable 
a juicio del Director de Obra. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
• Remocion de los materiales objeto de desbroce. 
• Retirada de los materiales objeto de desbroce. 
 
La superficie que hubiera de ser ocupada por als zonas de prestamo y zonas de acopio 
de materiales, que a juicio del Director de las Obras sea preciso, se limpiara de arboles, 
raices, matorrales, desechos y otros materiales perjudiciales. Todos estos materiales 
seran quemados, llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 
 
La superficie de trabajo debe quedar libre de restos de cosechas, matorrales, arbolado y 
cualquier obstaculo que dificulte los trabajos. Ningun arbol o matorral situados fuera de 
las zonas mencionadas sera cortado sin la autorización expresa y todos aquellos que 
señale el Director de Obra deberan ser protegidos cuidadosamente durante la 
construccion. 
 
Las operaciones de despeje se ejecutaran en las zonas designadas por el Director de 
Obra. Así mismo, si las operaciones de acopio de los materiales es necesario atravesar 
alguna finca de cultivo se debera efectuar con el maximo cuidado y si es posible por las 
lindes de la finca ya que en caso de causar daños estos seran abonados integramente por 
el contratista. 
 
Ningun arbol, ni matorral situados fuera de las zonas mencionadas seran cortados sin 
autorización expresa y todos aquellos que señale el Director de Obra deberan ser 
protegidos cuidadosamente durante su construccion. 
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En los desmontes y terraplenes todos los tocones y raices arboreas o arbustivas sern 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la explanada. 
 
Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearan en el recubrimiento de los 
taludes de terraplenes para lo cual el Contratista los acopiará en las proximidades de los 
terraplenes para dicha utilización. Los materiales rechazadosse extenderan en los 
vertederos autorizados. 
 
En cualquier caso, el desbroce incluira la retirada de los 20 cm superiores de terreno, 
como minimo. 
 
3.6  ESCARIFICACION Y COMPACTACIÓN 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para efectuar cualquier tipo de zanjas. 
Su ejecución incluye las operaciones de excavación y nivelacion. 
 
Las superficies en las que se establezcan terraplenes, se escarificaran, nivelaran y 
compactaran en la forma indicada en el Articulo 303 y 330 del PG3/75. La profundidad 
del escarificado sera de 20 cm. 
 
3.7  EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJAS 
 
Las excavaciones seran realizadas según la forma y profundidad que figura en los 
planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el Director de Obra. El terreno no 
quedara perturbado más alla de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie 
firme y limpia. 
 
Cuando por las condiciones del terreno la Direccion de Obra crea conveniente variar la 
forma o profundidad de las zanjas, podran hacerlo estando obligado el Adjudicatario a 
atenerse a que se ordene en tal sentido. 
 
Su ejecución se divide en dos partes: excavación y el tapado de zanjas. 
 
3.7.1  EXCAVACIÓN 
 
Las excavaciones seran realizadas según la forma y profundidad que figura en los 
planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el Director de Obra. El terreno no 
quedara perturbado más alla de de los limites previstos, debiendo obtenerse una 
superficie firme y limpia. 
 
Cuando por las condiciones del terreno la Direccion de Obra crea conveniente  variar la 
forma o profundidad de la excavación, podra hacerlo estando obligado el Adjudicatario 
a atenerse a lo se ordene en tal sentido. 
 
Las tierras sobrantes deberan ser transportadas a los vertederos previstos por la 
Direccion de Obra o, si esta lo autorizase, deberan extenderse en caballeros 
perfectamente ataluzados y colocados, según las ordenes de dicha Direccion. 
 
La Cntrata debera comunicar a la Direccion de Obra la aparicion de posibles 
excavaciones en roca antes de ejecutar la obra para poder establecer el control de 
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mediciones necesario. En caso contrario la Direccion de las Obras podra desestimar la 
medicion de de la excavación en roca y considerarla como excavación en tierra.  
 
La excavación en terreno anegado implica el agotamiento del agua de forma que no se 
produzca erosion en la excavación refinada; en cualquier caso, son de cuenta del 
Contratista las desviaciones para salida de agua o de acceso a la excavación, los 
agotamientos y las entibaciones necesarias. 
 
No se podran interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del ingenier 
Director. 
 
Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la 
excavación que sobrepasa los limites establecidos, sera repasado por y para expensas 
del Contratista. 
 
Cuando asi lo exige la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso sera 
rellenada con materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, 
siempre que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado y se haga 
para facilitar los trabajos del Contratista. 
 
Las zanjas guardaran las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante 
uniforme. Si al excavar hasta la linea necesaria, quedaran al descubierto piedras, rocas, 
etc. sera necesario excavar hasta un nivel tal que no quede ningun sobresaliente rocoso 
en el espacio ocupado por el material de asiento de las tuberias. Esta sobreexcavacion se 
rellenara con material seleccionado compactado en tongadas de 5 cm hasta conseguir la 
rasante prevista, y seras por cuenta del Contratista. 
 
El material procedente de la excavación, en el caso de utilización posterior en rellenos, 
se dispondra lo suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que los desprendimientos puedan poner en peligro a los 
trabajadores. Deben separarse claramente los cordones de tierra vegetal y el ordinario, 
con el fin de colocar el primero en su posición de origen al provecer al tapado de la 
zanja. 
 
En las zanjas en las que se capten corrientes de agua, éstas deberan sera conducidas al 
exterior por el punto mas proximo. 
 
Queda en libertad el contratista para emplear los medio y procedimientos que juzque 
preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que ésta pueda verificarse 
en la forma prevista en este articulo y en los demas documentos del presente Proyecto y 
se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonia con el total fijado por la 
obra, sin que se entienda que dicho Contratista sea vea obligado a emplear los mismos 
medios que se han supuesto en el Proyecto. No obstante si los medios que se propongan 
emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, siempre habran de merecer la 
aprobación de la Direccion de Obra. 
 
Las zanjas de las tuberias tendran las dimensiones que se indican en los planos. No 
seran de abono sobreexcavaciones del perfil tipo, ni posibles nichos para la ejecución de 
juntas. 
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No se efectuara apertura de zanjas en lngitud mayor de la que permita la instalacion de 
la tuberia den un plazo maximo de 5 dias , ni se mantendran mas de 500 metros lineales 
de zanja  abierta sin colocar la tuberia, a efectos de evitar desprendimientos, 
encharcamientos y deterioro de fonde de excavación. 
 
Los lugares donde la zanja atraviese un punto con circuarion de escorrentias deberan ser 
repuestos inmediatamente, para evitar la entrada de agua a la zanja. 
 
Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua mediante los correspondientes 
desagües en la excavación, y si fuere preciso se agotara el agua con bombas. 
 
3.7.2  TAPADO DE ZANJAS 
 
Una vez colocada la tuberia en zanja con todos sus anclajes y autorizado el Contratista 
por el Director de Obra, se procedera al asiento de la tuberia. En la generalidad de los 
casos,se colocara la tuberia directamente sobre el fondo de la zanja y el asiento 
consistira en el arriñonado y tapado manual de la misma, con terreno seleccionado de la 
propia excavación, cuidando que la tuberia quede perfectamente embutida en terreno del 
tipo descrito como propiio y “rellenos seleccionados”. 
 
No se rellenaran las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material helado. 
 
Todos los rellenos de zanjas y localizados cumpliran lo establecido en el Art. 332 del 
PG3/75. 
 
Las tierras sobrantes deberan ser transportadas al vertedero previsto en este proyecto o a 
otros indicados por la Direccion de Obra o, si esta lo autorizase, deberan extenderse en 
caballones perfectamente ataluzados y colocados según las ordenes de dicha Direccion, 
en los terrenos colindantes con previa autorización del o de los propietarios. 
 
Sera responsabilidad del Contratista tener n cuenta la posible exixtencia de tuberias de 
distribución de agua o conducciones de cualquier indole, a la hora de realizar las 
excavaciones de las zanjas, debiendo realizarse éstas sin afectarles en ningun caso. 
 
Cualquier daño causado a estas conducciones preexistentes debera ser inmediatamente 
reparado siendo los gastos generados responsabilidad integra del Contratista. 
 
3.8  ASIENTO DE TUBERIAS 
 
Consiste en la extensión y compactacion del suelo adecuados para la preparación de la 
cama sobre la que se apoyan las tuberias dentro de las zanjas. Se realizaran en aquellos 
tramos en que, tras las excavación de la zanja, la Direccion de Obra estime que el fondo 
no es apto para la colocacion directa de la tuberia. 
 
Realizando un sobreancho de 20 cm sobre la zanja abierta, se rasanteara y compactara el 
fondo hasta el 95% del Proctor Normal y se procedera al extendido de la cama sobre la 
que se asentarán las tuberias. 
 
El lecho de asitno sera de arena, tamaño comprendido entre 5 y 20 mm. 
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Seran materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un equivaente de 
arena superior al 20%. 
 
El espesor bajo generatriz inferior, una vez rasanteado, sera de 10 cm. el arriñonado 
posterior implicara un apoyo de la tuberia en la cama con un angulo minimo de 90º, con 
el mismo material. 
 
3.9  ENCOFRADOS 
 
En general, los encofrados y andamiajes, habra de cumplir las prescripciones que se 
señalan en el Articulo 65 de la vigente Instrucción de Hormigon Estructural, aprobado 
por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de Didiembre (EHE). 
 
Se cuidara especialmente el encofrado empleado en las partes vistas de hormigón, 
donde se dispondran las tablas machihembradas. Todas las aristas deberan rematar con 
berenjenas salvo que la Direccion de Obra indique lo contrario. 
 
Se tomaran las medidas precisas para que el hormigón no se adhiera a los encofrados de 
madera, para lo cual se mojaran aquellos o se les añadira un producto antiadherente. 
 
Tanto los encofrados como los andamiajes y las cimbras tendran rigidez suficiente para 
resistir, sin sensibles deformaciones, los esfuerzos a que seran expuestos. Antes del 
cominezo de su ejecución, los dispositivos proyectados deberan someterse a la 
aprobación de la Direccion de Obra. 
 
Los encofrados tendran en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a fin de 
realizar adecuadamente las formas de la obra. Antes de comenzar el hormigonado de un 
elemento deberan hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de 
la precision de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 
evitar cualquier movimiento de los mismos. 
 
Los encofrados deberan ser estancos y sus caras interiores lisas, sin irregularidades que 
de lugar a la formación de rebadas o imperfecciones en las paredes. Se humedeceran 
antes del hormigonado. 
 
3.10  FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón se fabricara con medios mecanicos. El amasado en las hormigoneras se 
efectuara con el tipo de batido necesario para dar al hormigón un aspecto 
completamente homogeneo. 
 
Para asegurar la homogeneidad de la mezcla, las instalaciones de fabricación del 
hormigón deberan permitir dosificar por peso los aridos y el cemento. Las valvulas 
seran contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana, en presencia de la 
Direccion deObra o sus delegados y ajustadas de forma que los errores no influyan 
sobre la calidad del hormigón. 
 
Se atendera de modo muy especial a la dosificacion de agua, para mantener uniforme la 
consistencia del hormigón dentro de los limites fijados. 
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Es obligatorio la puesta en obra de todos los hormigones por el procedimiento de 
vibrado. 
 
Se observan todas las prescripciones del Pliego PG3/75. 
 
Para las obras de fabrica, tales como puesntes, muros, obras de drenaje, arquetas y 
estructuras en general se utilizaran hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 
Sus caracterisiticas seran las señaladas por las instrucción EHE-98, son una relacion 
agua/cemento no mayor de 0,50. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el Presente Pliego sera de aplicación 




Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o 
la empresa suministradora, debera realizar por su cuenta y con una antelación suficiente 
a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de 
forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 
presentarse los resultados definitivos a la Direccion de Obra para su aprobación al 
menos 7 dias antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
 
Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificacion de aridos de 
los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aporbada por la Direccion de 
Obra. 
 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccion de Obra a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, unicamente podran ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en funcion de las humedad de los aridos. 
 
No se empleara cloruro calcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o 
de hormigón que contenda elementos metalicos embebidos. 
 
En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podra superar el 0,1 % del 
peso de cemento. 
 
Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho prcentaje no 
superara los siguientes valores: 
 
• Hormigón con cemento CEM I y II  0,35 
• Hormigón con cemento SR   0,20 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego de aplicación lo 
indicado en los articulos 68, 86 y 87 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su 
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La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos sera la 
siguiente: 
 
Clases de hormigón Asiento en el cono de 
Abrams (cm) 
Tolerancias (cm) 
H = 20 
H > 20 
6 – 9 




En el supuesto de que se admitan aditivos que peudan modificar la consistencia del 
hormigón, tales como fluidificantes, la Direccion de Obra fijara el asiento admisible en 




La resistencia de los hormigones se ajustara a la especificada en los demas documentos 
del proyecto para cada caso no siendo inferior a: 
 













Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 
previstas se actuara de la siguiente forma: 
 
De acuedo con el articulo 86 de la Instrucción EHE y sus comentarios, se fabricaran por 
cada dosificacion, al menos, 4 series de amasadas, tomando 2 probetas de cada serie. Se 
operara de acuerdo con los metodos de ensayo UNE 83300:84, UNE 83301:91, UNE 
83303:84 y UNE 83304:84. se obtendra el valor medio fcm de las resistencias de todas 
las probetas, el cual debera superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo 
fck el valor de la resistencia de proyecto. 
 
Condiciones previstas para la ejecución de 
la obra 
Valor de la resistencia media fcm necesaria 
en laboratorio 
Medias Fcm = 1,50 fck + 2 N/mm
2 
Buenas Fcm = 1,35 fck + 2 N/mm
2 
Muy buenas Fcm = 1,20 fck + 2 N/mm
2 
 
La clasificacion de las condiciones previstas para la ejecución sera relaizada po la 
Direcion de obra. 
 
En todo aquellos que no contrdiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicación lo 
indicado en los articulos 86 y 87 de la Instrucción EHE-98 y sus comentarios. 
 
Hormigones preparados en central 
 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Pliego de Condiciones  37 
 
Los hormigones preparados en central se ajustaran a coindicado en el articulo 69.2 de la 
Instrucción  EHE-98 y sus comentarios. En todo aquello que no contradiga lo indicado 
en el presente Pliego y en dicho articulo de la Instrucción EHE-98, sera de aplicación lo 
indicado en el apartado 610.6 del PG3/75. se debera demostrar a la Direccion de Obra 
que el suministrados realiza el control de calidad exigida con los medios adecuados para 
ello. 
 
El suministrador del hormigón debera entregar cada carga acompañada de una hoja de 
suministro (albaran) den la que figuren, como minimo, los datos siguientes: 
 
• Normbre de la central de hormigón preparado. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del utilizador. 
• Designacion y características del hormigón, indicando expresamente las 
siguientes: 
  
1. Cantidad y tipo de cemento. 
2. Tamaño máximo del arido. 
3. Resistencia caracteristica a compresión. 
4. Consistencia. 
5. Relacion agua-cemento. 
6. Clase y marca de aditivo si lo contiene. 
7. Lugar y tajo de destino. 
8. Cantidad de hormigón que compone la carga. 
9. Hora en que fue cargado el camión. 
10. Identificacion del camión. 
11. Hora limite de uso para el hormigón. 
 
Para as armaduras se tendran en cuanta las prescripciones señaladas en la instrucción 
EHE. Sera obligatorio, en todo momento, el empleo de separadores aprobados por la 
Direccion de Obra. 
 
Control de Calidad  
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicación 
lo indicado en el articulo 82 de la Instrucción EHE-98 y sus comentarios. 
 
 a) Ensayos característicos. 
 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizaran, antes del 
comienzo del hormigonado, los ensayos caracteristicos especificados por la Instrucción 
EHE-98. 
 
 b) Ensayos de control. 
 
 - Consistencia 
 
El Contratista realizara la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuara 
según UNE 83.313:90 con la frecuencia mas intensa de las siguientes: 
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• Una vez al dia, en la primera mezcla de cada dia. 
• Una vez cada 50 m3 o fracción. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicación 
lo indicado en el articulo 83 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
 
 - Resistencia caracteristica 
 
Se realizara un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 
especificado por la Instrucción EHE-98, con la excepcion del hormigón de limpieza que 
sera controlado a Nivel Reducido. 
 
El Contratista tendra en obras los moldes, hara las  probetas, las numerará, las guardaá y 
las transportará al laboratorio. Todos los gastos seran de su cuenta. 
 
La rotura de probetas se hara en un laboratorio señalado por la Direccion de Obra 
estando el contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los 7 dias a partir de 
su confeccion, sin percibir por ello cantidad alguna. 
 
Si en Contratista desea que la rotura de probetas se efectue en laboratorio distinto, 
debera obtener la correspondiente autorización de la Direccion de Obra y todos los 
gastos iran de su cuenta. 
 
La toma de muestras se realizara de acuerdo con UNE 83.300:84 “Toma de muestras de 
hormigón fresco”. Cada muestras sera tomada de un amasad diferente y completamente 
al azar, eevitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de 
toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de 
toma de muestra sera a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida 
de la tuberia. 
 
La eleccion de las muestras se realizara a criterio de la Direccion de Obra.  
 
Las probetas se molearán, conservarán las mismas condiciones que el hormigón 
ejecutado en la obra y romperán según los metodos de ensayo UNE 83.301:91, UNE 
83.303:84 y UNE 83.304:84. 
 
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, ademas 
de la fecha de confeccion, letras y numeros. Las letras indicaran el lugar de la obra en el 
cual esta ubicado elh hormigón y los numeros, el ordinal del tajo, numero de amasada y 
el numero que ocupa dentro de la amasada. 
 
La cantidad minima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 
compresión sera de doce, con objeto de romper una pareja a los siete  y seis, a los 
veintiocho dias, quedando cuatro dias de reserva. 
 
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o 
ensayada, su resultado sera descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la 
hubiera. En el caso contrario la Direccion de Obra decidira si la probeta resultante debe 
ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 
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El ensayo de resistencia caracteristica se efectuara según el mas restrictivo de los 
criterios siguientes: por cada dia de hormigonado, por cada obra elemental, por cada 
cien metros cubicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros 
lineales (100 ml) de obra. Dicho ensayo de resistencia caracteristica se realizara tal 
como se define en la Instrucción EHE-98 con una serie de ocho probetas. 
 
No obstante, los criterios anteriores podrian ser moificados por la Direccion de Obra, en 
funcion de a calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
 
Para estimar la resistencia esperable a ventiocho dias se dividira a resistencia a los siete 
dias por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase R. Si la resistencia esperable fuera 
inferior a la del proyecto, el Director de Obra podra ordenar la suspensión del 
hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión, seran imputables al Contratista. 
 
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por 
ciento (90%) de la resistencia caracteristica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 
las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
hormigones de veintiocho dias de edad, se efectuarán ensayos de información de 
acuerdo con la Instrucción EHE-98. 
 
En caso de que la resistencia característica a veintiocho dias resultara inferior a la carga 
de rotura exigida, el Contratista estara obligado a aceptar las medidas correctoras que 
adopte la Direccion de Obra, reservandose siempre ésta el derecho de rechazar el 
elemento de obra o bien a cosiderarlo aceptable, pero abonable al precio inferior en el 
Cuadro para la unidad de la que se trata. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, sera de aplicación 
lo indicado en los articulos 84, 88 y 89 de la Instrucción EHE-98 y sus Comentarios. 
 
3.11 PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES 
 
Los cambios de alineación, tanto horizontales como verticales, asi como las piezas 
especiales tales como reducciones y tes de derivación de la red en planta, se anclaran 
mediante macizos de hormigón de la forma y dimensiones que se especifiquen en los 
anejos. La resistencia caracteristica del hormigón  sera de 20 N/mm2 a los 28 días. 
 
En todos los hormigones, antes de su puesta en obra se colocara un plastico cubriendo la 
excavación de forma que el terreno no quede en contacto directo con el hormigón, a fn 
de evitar el ataque de los sulfatos. 
 
La superficie de cimentación estara completamente limpia y seca. 
 
Antes de la colocacion de la armaduras y del encofrado, se extendera una capa de 
hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Las armaduras tendran, por encima de la 
capa de hormigón de limpieza, el espesor de recubrimiento indicado en los planos. 
 
El hormigón sera compactado por vibracion, de manera que sea expulsado el aire y 
asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero fluya ligeramente por la 
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superficie. Los tipos de vibradores que se usen tendran que ser aprobados previamente 
por la Direccion de Obra. Se observarán todas las presripciones del Articulo 70.2 de la 
vigente Instrucción de Hormigon Estructural, aprobado por Real Decreto 2661/1998 de 
11 de Diciembre (EHE-98). Los vibradores se encuentran en marcha.  
En tiempo frio se observarán todas las prescripciones del articulo 72 de la Instrucción de 
Hormigon Estructural (EHE). 
 
La coronación del anclaje quedaran perfectamente horizontal, con las armaduras 
recubieras perfectamente para que no sean atacadas por los diversos elmentos del 
medio. 
 
Antes de realizar el hormigonado de anclajes de las piezas especiales de la red de 
tuberias, se comprobará la correcta colocacion y sujeción de la pieza especial a la 
tuberia. Se dejará libre del hormigón de anclaje los extremos de la pieza especial con el 
fin de que no afecte al montaje o desmontaje de las tuberias. 
 
3.12  CONSERVACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 
 
El curado del hormigón, destinado a mantenerlo en el estado de humedad necesario para 
que adquiera un endurecimiento satisfactorio, debera realizarse con riegos de agua 
limpia y durante 7 dias como minimo. 
 
En el procedimiento de curado por riegos de agua limpia, el hormigón se mantendra 
humedo el tiempo que se determine de acuerdo con las condiciones climatologicas. 
 
No podra utilizarse el procedimiento de curado por recubrimiento sin la autorización 
previa de la Direccion de Obra. La composición o la marca y cantidad a emplear por 
unidad de superficie del producto que constituye el recubrimiento impermeable deberan 
ser aprobadas por la Direccion de Obra. El producto utilizado no debera ser perjudicial 
para el hormigón. 
 
3.13  MORTERO 
 
Para cada obra o parte de obra, la Direccion de Obra definira el peso y clase de 
conglomerante que tendra la mezcla por metro cubico de mortero. 
 
El amasado de mortero se realizara por medios mecanicos, excepto cuando la Direccion 
de Obra autorice la ejecución a mano. En el caso de que se ejecute a mano, el 
conglomerante se mezclara en seco con la arena sobre una plancha horizontal. 
 
El mortero empleado para las juntas, en caso de interupcion del hormigonado, tendra en 
principio la siguiente composición por metro cubico: novecientos litros de arena, 
quinientos kilogramos de cemento y doscientos cincuenta litros de agua. 
 
Esta dosificacion podra ser modificada de acuerdo con los resultados de los ensayos 
realizados y siempre con la conformidad de la Direccion de Obra. 
 
Los morteros se colocaran en obra antes del comienzo del fraguado y antes de media 
hora a partir del momento del amasado. Se prohibe totalmente el uso de morteros 
rebatidos. 
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3.14  ARMADURAS 
 
Las armaduras para el hormigón armado deberan limpiarse cuidadosamente sin que 
queden señales de colamina, óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o de 
tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en los articulos de la vigente 
Instrucción de Hormigon Estructural, aprobado por Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
Diciembre (EHE). 
 
Una vez limpias las barras, se enderezaran o doblaran sbre plantillas en frio hasta darles 
la forma debida. 
 
Las uniones y solapes de las armaduras se atendran a los especificado en la Instrucción 
EHE. 
 
Las armaduras tendran exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparan 
los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la 
posición de cada armadura no debera sobrepasar de un centimetro. Para obtener este 
resultado, se colocarán dentro de los encofrados, sujetandolas provisionalmente por 
medio de alambres o separadores comerciales. 
 
Sobre las barras principales se ajustaran atadas con alambres las armaduras secundarias, 
previamente dobladas y limpiadas. 
 
3.15  TUBERÍAS 
 
3.15.1  EJECUCIÓN 
 
No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalacion de 
la tuberia en un plazo maximo de 10 dias, a efecto de evitar desprendimientos, 
encharcamientos y deterioro del fondo de la excavación. 
 
Las tuberias y zanjas se mantendran libres mediante los correspondientes desagües en la 
excavación  y si fuera necesario se sacará el agua con bomba. 
 
La solera de las zanjas se compacta hasta el 95% del Próctor Normal. 
 
Se tendra especial cuidado en respetar las pendientes minimas de las tuberias. 
 
Los tubos y acoplamientos se tenderan a lo largo de la zanja y se procurara que la 
cantidad de tubos acopiados sea suficiente para una jornada de trabajo. 
 
Antes de colocar los tubos se revisara el interior de cada uno eliminando todo objeto 
extraño. 
 
Cuando se monte la instalacion con altas temperaturas, la union a puntos fijos o 
anclados debe realizarse en las horas mas frescas del dia para evitar dejar en tension 
permanente la tuberia con fatiga del material debido a la contracción. 
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Al termino de la jrnada de trabajo se taparan los extremos libres de la tuberia para evitar 
la entrada de tierra, animales u objetos extreños que puedan obstrir la linea, se utilizaran 
bolsas de plastico o de papel, cubriendolas con un poco de tierra. 
 
Cuando la tuberia deba instalarse en tramos inclinados, se asegurara la tuberia contra 
posibles desplazamientos por medio de anclajes. 
 
Cuando la tuberia y piezas especiales (codos, conos de reduccion, tes de derivación) 
esten colocadas, se procedera a la sujeción mediante los correspondientes bloques de 
anclaje de hormigón. 
 
Los bloques de anclaje de hormigón se construiran de manera que no entorpezcan el 
manejo de los accesorios para el caso de averias y mantenimiento. 
 
Es competencia de la Direccion de Obra realizar las pruebas fijadas en este Pliego. 
Previemante a la realización de la prueba se realizara una limpieza de cada sector. 
 
Antes de bajar os tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que presenten 
deterioros perjudiciales antes de su soldadura o tras ser soldados. Se bajaran al fondo de 
la zanja con precaucion, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para cerciorarse de que su 
interior esta libre de tierra, piedras, utiles de trabajo, etc., y se realizara su centrado y 
perfecta alineación, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodados con un poco 
de material de relleno para impedir su movimiento. 
 
Cada tubo debera centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tuberia se colocará en sentido 
ascendente, se tomaran las debidas precauciones para evitar el deslizamiento de los 
tubos. Si se precisase reajustar algun tubo debera levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocacion. 
 
Cuando se interrumpa la colocacion de tuberia se taponaran los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta 
precaucion, a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo 
por si pudiera haberse introducido algun cuerpo extraño en la misma. 
 
Generalmente no se colocaran mas de 100 metros de tuberia sin proceder al punteado 
para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de inundación de la zanja y tambien 
para protegerlos en lo posible, de los golpes. El tiempo entre apertura, colocacion de 
tuberia y cierre de las mismas podra modificarse a juicio del Director de Obra. 
 
Una vez montados los tubos y piezas se procedera a la sujeción y apoyo de los codos, 
cambios de direccion, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos 
elementos que esten sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 
perjudiciales. 
 
Estos apoyos o sujeciones seran de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que peudan ser movidos por los 
esfuerzos soportados. 
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Los apoyos salvo prescripcion expresa contraria, deberan ser colocados de forma tal que 
las juntas de als tuberias sean accesibles para su reparacion. 
 
Para estas sujeciones y apoyos se prohibe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de 
madera que puedan desplazarse. 
 
3.15.2  PRUEBAS 
 
Se distinguirán dos tipos de pruebas, pruebas de fábrica y control de fabricación, y 
pruebas en obra. 
 
Pruebas de fábrica y control de fabricación: 
 
El Contratista debera de aportar la documentación necesaria sobre los productos de 
fabricación, tales como resinas, estabilizantes, aditivos, en caso de discrepancia con la 
Direccion de Obra se podrian realizar las pruebas pertinentes: 
 
• Examen de aspecto exterior. 
• Pruebas de forma y dimensiones. 
• Pruebas de estanqueidad. 
• Prueba de rotura bajo presion hidraulica interior. 
• Prueba de rotura por impacto. 
• Prueba a traccion. 
• Prueba a aplastamiento. 
• Prueba de rugosidad. 
 
Pruebas de obra: se realizan dos pruebas, una a presion interior y otra a estanqueidad. 
 
a) Método para la pruebas de presion en tuberias 
 
Las tuberias seran probadas a presion por tramos que no excedan de 500 m. La presion 
de prueba sera de 0,75 PN. Si hay diferentes presiones, se probara por tramos 
compuestos de tubos de igual clase. 
 
La presion se controlara de tal forma que la presion no sea inferior a 0,68 PN en ningun 
punto de la tuberia. 
 
Una vez purgado el aire, se procedera a llenar la tuberia de agua. Se hara subir la 
presion en el tubo a una velocidad inferior a 1 kg/cm2. Alcanzada la presion de prueba 
se cortara la entrada de agua. Se mantendra la tuberia en esa situación durante 15 
minutos. La prueba se considerará satisfactoria cuando el manometro no alcance un 
descenso superior a (0,075) ^ 0,5. 
 
Si es superior, se corregiran las perdidads de agua hasta conseguir la prueba satisfactoria 
dentro de un plazo prudencial que le conceda la Direccion de Obra. 
 
b) Método de prueba de estanquidad en tuberias. 
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Esta prueba debe realizarse para a red completa, sometiendola a la maxima presion 
estatica previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta prueba 
completa, se probará con tramos de igual timbraje y para la mayor de las siguientes 
presiones: 
 
Maxima presion estatica prevista en el tramo:  0,75 de PN o Pn 
 
La prueba se realizara para la tuberia o tramos de tuberia en orden de servicio con todos 
sus elementos. 
 
Llena y prugada la tuberia, como en la prueba anterior se elevará la presion lentamente 
inyectando agua hasta alcanzar la presion de la prueba. Se anotará el tiempo y se 
comenzara a medir el agua que es necesario continuar inyectando para conseguir que la 
presión se mantenga en la de prueba. 
 
La duracion de la prueba de estanqueidad sera de treinta minutos y la pérdida de agua en 
ese tiempo no debe superar V = 0,12 · (E(LD). 
 
Si existen fugas pero no superan las perdidas admisibles deben intentar corregirse, y si 
las perdidas son importantes, según estime la Direccion de Obra, deberan corregirse. 
 
3.16  PIEZAS ESPECIALES 
 
Los collarines de toma que se colocarán en la tuberia PVC sobre una perforación 
efectuada con taladro provisto de corona que impida la caida de la porrcion perforada al 
interior del tubo. 
 
Si fuera necesario realizar alguna union especial, se utilizaran piezas intermedias para 
conseguir dicha union, previa autorización por parte del Director de Obra. 
 
Las piezas de caldereria iran ancladas mediante hormigón en masa del tipo H-200. 
 
3.17  ACERO EN PERFILES Y CALDERERÍA 
 
Los aceros utilizados cumpliran las prescripciones  correspondientes de las Normas M, 
V y UNE 36080-90. Serán de calidad A-42 B. 
 
Las chapas para caldereria, carpinteria metalica, puertas, etc., deberan estar totalmente 
exentas de óxido antes de la aplicación de las pinturas de protección o capa galvanizado 
correspondiente. 
 
Todas las piezas deberan estar desprovistas de pelos, grietas, estrias, fisuras y 
sopladuras. Tambien se rechazaran aquellas unidades que sean agrias en su 
comportamiento. 
 
Las superficies deberan ser regulares. Los defectos superficiales se podran eliminar con 
buril o mueta, a condicion de que en las zonas afectadas sean respetadas las 
dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas. 
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Toda la caldereria quedara especialmente  protegida contra la corrosion producida por el 
agua y terreno agresivos, mediante doble capa de pintura anticorrosiva. 
 
Prueba de soldadura. 
 
La Direccion de Obra reservara el derecho a fijar aquellas soldaduras de las que se 
desee se realicen ensayos radiograficos o ultrasonicos. 
 
Todos los gastos derivados de las pruebas seran por cuenta del Contratista. 
 
3.18  PINTURAS ANTICORROSIVAS 
 
La superficie de las piezas a pintar debera tener un acabado Sa2 según la norma SIS-
055900. El número de capas y espesor total para cada tipo de pinturas es el siguiente: 
 
• Clorocaucho. Se aplicaran una capa de imprimacion y dos de acabado. El 
espesor total sera de 88 micras. 
• Alquitran – Epoxi. Se aplicaran dos capas de pintura. El espesor total sera de 
300 micras. 
• Epoxi de alto contenido en solidos. Se aplicara una capa de imprimacion 
adecuada para pinturas epoxi y dos de acabado. El espesor total sera de 300 
micras. 
• Esmalte sintetico caliente. Se aplicaran dos manos de imprimacion y otras dos 
de acabado. El espesor total sera de 140 micras. 
 
3.19  VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
Son valvulas intercaladas en serie en la red con el objeto de poder aislar una subzona 
mientras el resto se mantiene al servicio. 
 
Se instalaran valvulas de compuerta en los puntos indicados en los planos, asi como 
para la protección de ventosas, desagües e hidrantes. 
 
Estaran constituidas por un cuerpo tubular con bridas de platina o de otro tipo 
desmontable, una camara de alojamiento de la compuerta, terminada por la cupula, una 
compuerta con forma de disco provista de una tuerca sobre la que actua el husillo, que a 
su vez se apoya sobre una anillo sin estriar, denominado tejuelo; el cierre del husillo se 
verificara mediante dos presas estopas, accionando el husillo por medio de un volante, 
que debe ser tambien desmontable, par dejar la valvula desprovista de medios de 
accionarla, cuando asi convenga. 
 
El cuerpo, la tapa, e tejuelo y la prensa, seran de funcionamiento modular, asi como el 
disco, que ira guarnecido por ambas caras con aros de bronce. Los husillos sera de acero 
inosidable y la compuerta de fundicion modular revestida de neopreno. 
 
La protección que poseeran sera rilsa o epoxi interio y exterior. El asitn de cuerpo en la 
parte superior es inclinado para evitar depositos e incrustaciones. 
 
Estan diseñados con purga en el fondo, antihielo y antiretencion de agua; poseeran 
tornillos embutidos y con las cabezas protegidas. 
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El Contratista entregara un grafico en el se representa la ley que relaciona el caudal y el 
tiempo de cierre para cada tipo de valvula, pudiendo en este caso ser rechazada si no 
fuese suficientemente lento y gradual a juicio facultativo del Director de Obra. 
 
Cualquier tipo de valvula de compuerta escogida debera de tener la aprobación por 
escrito del Director de Obra. 
 
3.20  CARRERTES DE DESMONTAJE 
 
Son unos mecanismos que facilitan el desmontaje de la tuberia donde se encuentran 
instalados. 
 
Se instalaran adosados a las valvulas de compuerta. Estan constituidos de:  
 
• Bridas de acero al carbono. 
• Virolas de acero inoxidable. 
• Tornillos y tuercas de acerp F-114, cincado y bañado en Cromo – Niquel. 
 
Básicamente cuentan con dos cuerpos tubulares alojado uno de ellos dentro del otro, lo 
que permite un desplazamiento longitudinal. Ambos terminarán en una brida 
normalizada. 
 
En la parte opuesta de estas bridas, la correspondiente al tubo exterior, se encuentra una 
brida y una contrabrida con un diseño especial que comprime una junta de neopreno. 
 
Cualquier tipo de carretes de desmontaje escogido debera de tener la aprobación por 
escrito del Director de Obra. 
 
3.21  DESAGÜES 
 
El desagües comprende la conexión con la tuberia, mediante reduccion si fuera 
necesario, o directamente con un codo ascendente. Todo ello esta protegido por una 
arqueta de hormigón prefabricado. 
 
La salida del desagüe se orientara hacia la parcela en cuya red está colocado, salvo que 
exista un terreno inculto proximo, en cuyo caso se orientara hacia el. 
 
3.22  VENTOSAS 
 
La ventana comprende la conexión con la tuberia, mediante reduccion si fuera 
necesario, o directamente con un codo ascendente. Todo ello esta protegido por una 
arqueta de hormigón prefabricado. 
 
3.23  HIDRANTES 
 
Se colocaran los hidrantes de las caracteristicas descritas en el proyecto. El conjunto 
constara de los siguientes elementos: 
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• Un mecanismo de accionamiento de la valvula por husillo por colante 
incorporado en el hidrante. 
• Un contador. 
• Un limitador de caudal modulante. Se monta siempre aguas abajo del regulador 
de presion. 
• Un tapon terminal de la boca de riego, provisto de cadena de doble acople 
hermetico, cerrable con candado. 
• Un regulador de presion de resorte. 
• Uncuentahoras para medicion del tiempo que permanece abierta la valvula de 
paso de agua. 
 
Se instalaran los hidrantes atendiendo a las siguientes características: 
 
• Un elemento de derivación con salida de suficiente  longitud para alcanzar, 
desde la profundidad a la que esta localizada la tuberia, el nivel del terreno. 
• Una valvula de acero biembrado. 
• Valcula de compuerta. 
• Hidrante. 
 
Todo el conjunto ira recogido en una arqueta de hormigón prefabricado que entregue 
descripción y planos de los distintos elementos que lo componen, con las curvas 
representativas de la ley de funcionamiento de la valvula de paso, regulador de presion, 
limitador de caudal y contador, en las maniobras de cambio de regimen hidraulico. 
 
Los hidrantes deberan someterse a una serie de pruebas, que seran: 
 
• Ajuste del regulador de presion. 
• Ajuste del limitador de caudal. 
• Fiabilidad del contador. 
 
El mecanismo de regulación de presion y limitador de caudal, después de accionado, 
debera lograr su estado de equilibrio en un tiempo no superior a 5 minutos. 
 
Para qye todo el lote sea aceptado, todos los hidrantes deberan superar las pruebas 
señaladas, ademas de las de estanqueidad y presion que se realizaran a todas las 
valvulas. 
 
Una ve superadas todas las pruebas y desues de ser tarados para cada prueba, deberan 
ser marcados para su identificación a la hora de colocarlos. 
 
Los hidrantes deberan llegar sin  ningun defecto debido a su transporte, y en las mismas 
condiciones en que se fabricaron. 
 
3.24  VÁLVULA DE ALIVIO 
 
La valvula de alivio se colocará en el colector de impulsión y desaguara al sistema 
general de desagüe, según se indica en los planos correspondientes. Dispondra de los 
elementos para el desmontaje de la valvula. 
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3.25  VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 
La situación de las valvulas de retencion esta indicada en los planos del proyecto. 
 
3.26  CAUDALÍMETRO 
 
Para su puesta en obra se suministraran los manuales de instalacion, instrucciones y de 
operación y antes de la puesta en marcha debera estar presente un tecnico competente de 
la compañía suministradora, qu juzgue la idoneidad de la misma y se responsabilice de 
ella. 
 
Los maeriales citados deberan quedar a disposición de la Propiedad. 
 
El sensor se montará en posición vertical, en tuberia horizontal, a una distancia minima 
de 5 · Di aguas arriba del sensor y de 3·Di aguas abajo del sensio, alejado de cualquier 
perturbación como, por ejemplo, valvulas de corte, cambios de direccion de tuberia, 
etc., siendo Di el diametro interior de la tuberia en la que se coloca el caudalímetro. 
 
El potencial electrico del sensor se ajustara y debera ser igual al potencial electrico del 
liquido a medir. 
 
La presion de prueba sera al menos 1,5 veces la presion nominal. 
 
3.27  CALDERERÍA EN ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
Las tuberias de la estacion de bombeo seran metalicas, circulares, de las características 
y dimensiones indicadas en los planos del proyecto. 
 
Seran de ejecución soldada, empleadose unicamente uniones embridadas en los 
contactos con valvulas y juntas. 
 
La tuberia se construira en taller en tramos lo mas largos posible, compatibles con el 
transporte de obra. 
 
Se construirá con acero calidad A-42b, con los emplazamientos y radios expresados en 
planos, todo protegido con galvanizado por lo que no se admitiran soldaduras 
posteriores a este tratamiento. 
 
La Direccion de Obra se reserva el derecho a fijar aquellas  soldaduras de las que se 
desee se realicen ensayos radiograficos o ultrasónicos. 
 
Todos los gastos derivados de las pruebas seran por cuenta del Cotratista. 
 
3.28  INSTALACIÓN DE GRUPO MOTOBOMBA 
 
La instalacion del grupo de bombeo se realizara de acuerdo con el diseño realizado en 
este proyecto y atendiendo a las consideraciones que la Direccion de Obra haga durante 
el transcurso de las obras. 
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3.29  INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 
La instalación de las placas solares se realizara de acuerdo al diseño realizado en el 
proyecto. Se tendra especial cuidado de que en su instalacion este toda la corriente 
electrica desconectada y las demas consideraciones sera responsabilidad de la Direccion 
de Obra. 
 
3.30  PRUEBAS DE PARCELA 
 
Una vez finalizada completamente la instalacion de todos los elementos que componen 
la cobertura enterrada para riego, cerradas las zanjas, se procedera a efectuar la prueba 
completa de funcionamiento de la red. 
 
Antes de realizar las pruebas de presion, se procedera a la limpieza de las tuberias. 
 
El contratista debera proporcionar todos los elementos precisos para efectuar las 
pruebas. La Direccionde Obra podra comprobar si lo estima conveniente todos los 
equipos de medida o suministrar sus propios equipos. 
 
El resultado de las pruebas, sea cal fuere, quedará reflejado en unas fichas elaboradas 
por la Direccion de Obra y que seran firmadas por ambas partes cuando finalicen. 
 
3.31  LIMPIEZA DE OBRAS 
 
Es obligación del Adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros, 
restos de materiales, etc., y de cualquier instalacion provisional una vez finalizado el 
cometido para el que se construyó. Estará obligado a adptar las medidas pertinente en 
cada caso para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion de Obra 
y bajo las directrices y órdenes de ésta; coseguir la limpieza general de la obra a su 
terminación, retirando asimismo todo vestigio de instalaciones auxiliares. 
 
3.32  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPESCIFICADAS EN EL PRESENTE 
CAPÍTULO 
 
En la ejecución de aquellos trabajos que sean necesarios y para los cuales no existan 
prescripciones expresas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se atendera a 
las buenas practicas de construccion y a la normativa que establezca de la Direccion de 
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4.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de montaje de líneas aéreas de 3ª categoría. 
 
4.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
4.2.1. GENERAL 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, que 
deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
4.2.2. APERTURA DE HOYOS 
 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas por el 
Director de Obra. Las paredes de los hoyos serán verticales. 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor tiempo 
posible, abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En 
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del 
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 
Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas 
para que en el momento de las explosiones no se proyecten al exterior piedras que 
puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del 
Contratista. 
 
4.2.3. TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 
El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes con la 
caja del vehículo, queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 
Se evitará las sacudidas bruscas durante el transporte. 
 
En la carga y descarga de los camiones se evitará toda clase de golpes o cualquier otra 
causa que pueda producir el agrietamiento de los mismos. 
Por ninguna razón el poste quedará apoyado de plano, siempre su colocación será de 
canto para evitar en todo momento deformaciones y grietas. 
En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo 
y entre ellos (en el caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estribos, por 
lo que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera 
y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
Desde el almacén de obra se transportarán con carros especiales o elementos apropiados 
al pie del hoyo. 
 
4.  INSTALACIÓN ELECTRICA 
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Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o 
romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado. 
Los estribos a utilizar serán los adecuados para no producir daños en los apoyos. 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra 
de las anomalías que se produzcan. 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan 
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen 






La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el Proyecto 
de Ejecución. Se empleará un hormigón de resistencia característica fck de 200 Kp/cm2. 
En caso de preparación en obra la composición del mismo será la siguiente, por cada 
metro cúbico de hormigón: 
 
• 200 Kg de cemento II/A. 
• 1350 Kg de grava; tamaño máximo de árido: 40 mm. 
• 675 Kg de arena seca. 
• 180 l de agua limpia. 
 
En este caso, el amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas o 
superficies impermeables si se efectúa a mano, aunque preferentemente se utilizarán 
hormigoneras siempre que sea posible, procurando que la mezcla sea homogénea. 
Al hacer el vertido el hormigón se apisonará al objeto de hacer desaparecer las coqueras 
que pudieran formarse. No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con 
hormigonado continuo hasta su terminación. 
 
Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse el hormigonado, y quedara sin terminar, 
antes de proceder de nuevo a su reanudación se levantará la concha de lechada que 
tenga, con todo cuidado para no mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave 
del pico, en primer lugar, y posteriormente el cepillo de alambre con agua. A 
continuación se procederá a mojarlo con una lechada de cemento, e inmediatamente se 
reanudará de nuevo el hormigonado. 
 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 
En caso de utilizar apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm 
por encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
En caso de utilizar apoyos de metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 
10 cm como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. La parte 
superior de este macizo estará terminada en forma de punta de diamante, a base de 
mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% como mínimo, a modo de vierte 
aguas. 
 
En cualquier caso, se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el 
cable de tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del 
suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto a la arista del apoyo que tenga la 
toma de tierra. 
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Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas 
arcillosas ni orgánicas. Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen 




Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. El 
tamaño de árido deberá estar entre 1 y 5 cm. 
Se prohibe el empleo de revoltón, es decir, piedras y arena unidas sin dosificación, así 
como cascotes o materiales blandos. En los apoyos metálicos, siempre previa 




El cemento será de tipo CEM II/A (Portland con adición) de resistencia característica 
32,5 N/mm2. 
En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico (II/A-P), o 
preferentemente, resistente a los sulfatos (SR). 
 
4.2.4.2.4. AGUAS 
Se empleará aguas de río o manantial, sancionadas como aceptables por la práctica, 
quedando prohibido el empleo de aguas de ciénagas. 
Deben rechazarse las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, 
aceites o grasas. 
 
4.2.5. ARMADO DE APOYOS METÁLICOS 
 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales 
y presillas. 
Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de 
tornillos. 
Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre 
algunas piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo 
notificará al Director de Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 
 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos 
dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo 
menos tres pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
 
4.2.6. PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS 
 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión de zinc fundido, 
según recomendación de la Norma UEFE 1.4.09.03 
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4.2.7. IZADO DE APOYOS 
4.2.7.1. GENERAL 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento 
sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al 
límite elástico del material. 
 
4.2.7.2. APOYOS DE HORMIGÓN SIN CIMENTACIÓN 
 
El izado de estos apoyos se efectuará con medios metálicos apropiados. 
Se prohibe la utilización de este tipo de apoyos (sin cimentar) en terrenos con agua. 
Para realizar la sujeción del apoyo se colocará en el fondo de la excavación un lecho de 
piedras. 
A continuación se realiza la fijación del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la 
excavación, bien colocando tres coronas de piedras formando cuñas, una en el fondo de 
la excavación, la segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, 
aproximadamente, por debajo del nivel del suelo. 
 
Entre dichas cuñas se apisonará convenientemente la tierra de excavación. 
 
4.2.7.3. APOYOS METÁLICOS O DE HORMIGÓN CON CIMENTACIÓN 
 
Por tratarse de postes pesados se recomienda que sean izados con pluma o grúa, 
evitando que el aparejo de izado pueda dañar las aristas o montantes del poste. 
 
4.2.8. TENDIDO, EMPALME, TENSADO Y RETENCIONADO 
 
4.2.8.1. HERRAMIENTAS 
4.2.8.1.1. MÁQUINA DE FRENADO DEL CONDUCTOR 
 
Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el 
enrollamiento en espiral del conductor. 
Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier otro material que 
será previamente aprobado por el Director de Obra. 
La relación de diámetros entre tambores y conductor será fijada por el Director de Obra. 
La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia 
por variaciones de velocidad en la máquina de frenado. Nunca debe rebasar valores que 
provoquen daños en el cable por el incrustamiento en las capas inferiores. 
 
4.2.8.1.2. POLEAS DE TENDIDO DEL CONDUCTOR 
 
Para tender el conductor de aluminio-acero, las gargantas de las poleas serán de madera 
dura o aluminio en las que el ancho y profundidad de la garganta tendrán una dimensión 
mínima igual a vez y medida el diámetro del conductor. 
No se emplearán jamás poleas que se hayan utilizado para tendidos en conductores de 
cobre. 
Su diámetro estará comprendido entre 25 y 30 veces el diámetro del conductor. La 
superficie de la garganta de las poleas será lisa y exenta de porosidades y rugosidades. 
No se permitirá el empleo de poleas que por el uso presenten erosiones o canaladuras 
provocadas por el paso de las cuerdas o cables piloto. 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Pliego de Condiciones  54 
 
Las paredes laterales estarán inclinadas formando un ángulo entre sí comprendido entre 
20 y 60 grados, para evitar enganches. 
Las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolas o rodillos, pero nunca con cojinete 
de fricción y de tal forma que permitan una fácil rodadura. Se colgarán directamente de 




El Contratista deberá utilizar mordazas adecuadas para efectuar la tracción del 
conductor que no dañen el aluminio ni el galvanizado del cable de acero cuando se 
aplique una tracción igual a la que determine la ecuación de cambio de condiciones a 
0oC. sin manguito de hielo ni viento. 
El apriete de la mordaza debe ser uniforme, y, si es de estribos, el par de apriete de los 
tornillos deberá efectuarse de forma que no se produzca un desequilibrio. 
 
4.2.8.1.4. MÁQUINA DE TRACCIÓN 
 
Podrá utilizarse como tal la trócola, el cabrestante o cualquier otro tipo de máquina de 
tracción que el Director de Obra estime oportuno, en función del diámetro del conductor 




Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en 
los extremos del tramo, es decir, en la máquina de freno y en la máquina de tracción. 
El dinamómetro situado en la máquina de tracción ha de ser de máxima y mínima con 
dispositivo de parada automática cuando se produzca una elevación anormal en la 




Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos entre 
conductor y cable piloto para evitar que pase el giro de un cable a otro. 
 
4.2.8.2. MÉTODO DE MONTAJE 
4.2.8.2.1. TENDIDO 
 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde 
la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en 
contrario del Director de Obra. 
 
El Contratista deberá ocuparse del estudio del tendido y elección de los emplazamientos 
del equipo y del orden de entrega de bobinas para conseguir que los empalmes queden 
situados, una vez tensado el conductor, fuera de los sitios que prohibe el R.L.A.T. 
 
Se tenderá siempre en bobina. El conductor se sacará de éstas mediante el giro de las 
mismas. 
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar el cable y sin que se produzcan sobrantes. Si 
en algún caso una o varias bobinas deben ser cortadas, por exigirlo así las condiciones 
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del tramo tendido, el Contratista lo someterá a la consideración del Director de Obra, sin 
cuya aprobación no podrá hacerlo. 
 
Durante el despliegue es preciso evitar el retorcido del conductor con la consiguiente 
formación de cocas, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de 
los mismos. 
 
El conductor será revisado cuidadosamente en toda su longitud, con objeto de 
comprobar que no existe ningún hilo roto en la superficie ni abultamientos anormales 
que hicieran presumir alguna rotura interna. En el caso de existir algún defecto el 
Contratista deberá comunicarlo al Director de Obra, quien decidirá lo que procede 
hacer. 
 
La tracción de tendido de los conductores será, como máximo, la indicada en las tablas 
de tensado definitivo de conductores que corresponda a la temperatura existente en el 
conductor. 
 
La tracción mínima de tendido será aquella que permita hacer circular los conductores 
sin rozar con los obstáculos naturales tales como tierra, (que al contener sales, éstas se 
depositarían en el conductor, produciendo efectos químicos perjudiciales para el 
mismo), arbolado u otros. 
 
El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse mediante el suficiente 
número de puntos que aseguren su inmovilidad incluso en el caso de lluvia imprevista, 
no debiéndose nunca anclar estas máquinas a árboles u otros obstáculos naturales. 
La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance 
del conductor sobre ellas. En principio puede considerarse un máximo de veinte poleas 
por conductor y por tramo; pero en el caso de existir poleas muy cargadas, debe 
disminuirse dicho número con el fin de no dañar el conductor. 
 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 
arriostramientos, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos 
y cimentaciones, en particular en los apoyos de ángulo y de anclaje. 





El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas con empalmes 
definitivos efectuados de forma adecuada a cada tensión. Dada su flexibilidad son 
válidos para el paso por las poleas de tendido. 
Deberá tenerse especial cuidado en la elección del preformado, así como en su 
colocación, siendo preceptivo seguir las normas indicadas por el fabricante, prestando 
atención al sentido del cableado del conductor. 
En la preparación del empalme deben cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y 
nunca con tijera o cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero 
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El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible 
y como mínimo a una distancia horizontal de apoyo doble de su altura, equivalente a un 
ángulo de 150º entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. 
Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los 
brazos y el cuerpo del apoyo como refuerzo, en los apoyos desde los que se efectúe el 
tensado. Las poleas serán en dicho apoyo de diámetro adecuado, para que el alma del 
conductor no dañe el aluminio. 
 
4.2.8.2.4. REGULACIÓN DE CONDUCTORES 
 
La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud variable, según sea la 
situación de los vértices. A cada uno de estos trozos los llamaremos serie. 
En cada serie el Director de Obra fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha. 
Estos vanos pueden ser de regulación, es decir, aquellos en que se mide la flecha 
primeramente elegidos entre todos los que constituyen la serie y los de "comprobación", 
variables en número, según sean las características del perfil en los cálculos efectuados 
y que señalarán los errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el 
reglaje, especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las poleas. 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas 




La suspensión de los conductores se realizará mediante de estribos de cuerda, o de acero 
forrados de cuero para evitar daños al conductor. 
En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el 
aplomado de las cadenas de aisladores, el desplazamiento nunca se hará a golpes. 
Primeramente se suspenderá el conductor, posteriormente se aflojará la grapa y 
finalmente se correrá a mano donde sea necesario. 
 
4.2.9. REPOSICIÓN DEL TERRENO 
 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas, si el 
propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual 
será a cargo del Contratista, quien deberá también ocuparse de conseguir autorización 
para el uso del vertedero. 
Todos los daños serán por cuenta del contratista, salvo aquellos aceptados por el 
Director de Obra. 
 
4.2.10. NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO 
 
Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por 
el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura 
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características 
señaladas en la Recomendación UNESA 0203. Se señalizará la instalación con el lema 
corporativo. 
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4.2.11. PUESTA A TIERRA 
 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con lo 
prescrito en el Proyecto de Ejecución y siguiendo las instrucciones dadas en el 





Los materiales empleados en la instalación serán suministrados por el Contratista, a no 
ser que se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares, caso de 
existir, o en el Contrato de Ejecución. 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 




Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Norma UEFE 
1.3.24.01. Levarán borne de puesta a tierra. 
Los apoyos metálicos estarán construidos a base de perfiles laminados de acero de entre 





Todos estarán galvanizados. 
Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Norma UEFE 
1.3.26.01. En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán 




Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre podrán ser del tipo 
polimérico o de vidrio, cumpliendo estos últimos las especificaciones de la Norma 
UEFE 1.3.21.01. 




Serán los que figuren en el Proyecto de Ejecución, y deberán estar de acuerdo con la 
Norma UEFE 1.3.15.01. 
 
4.4. RECEPCIÓN DE OBRA 
4.4.1. GENERAL 
 
Durante la ejecución de la obra, o una vez finalizada la misma, el Director de Obra 
podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de 
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este Pliego de Condiciones y respetan lo dispuesto en el Proyecto de Ejecución. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad 
con la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que 
estime susceptibles de mejora. 
 
4.4.2. CALIDAD DE CIMENTACIONES 
 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 
cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos 
de compresión. 
Si de los resultados se desprende que la resistencia característica es menor al 90% del 
valor solicitado, deberá demolerse la cimentación y volverse a ejecutar, corriendo por 
cargo del Contratista todos los gastos derivados de dicha acción, tanto de materiales 
como de mano de obra. 
Si la resistencia característica es menor a la solicitada, pero mayor al 90% de éste último 
valor, la obra se aceptará, pero llevará aparejada una reducción en el precio equivalente 
a la reducción de la resistencia. 
 
4.4.3. TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 
4.4.3.1. DESPLAZAMIENTO DE APOYOS SOBRE SU ALINEACIÓN. 
 
Si "D" representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de 
ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo y la alineación real, 
debe ser inferior a (D/100) + 10, expresada en centímetros. 
4.3.2. Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a 
su situación prevista. 
No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores 
respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el 
Reglamento. 
 
4.4.3.3. VERTICALIDAD DE LOS APOYOS. 
 
En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 
 
4.4.4. TOLERANCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
En caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida de 
elementos estropeados es del 1,5%. 
La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del 
metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los 
pies de apoyos, aumentadas en un 5%, cualquiera que sea la naturaleza del conductor, 
con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 
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5.1  NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS 
UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra, se abonarán a los precion del Cuadro de Precios afectados por los 
coeficientes de Contrata y de Adjudicacion. Los precios se refieren a unidades 
totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las 
condiciones de Pliego y aptas para ser recibidas por la Direccion de Obras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio 
de la misma aunque no figuren todos ellos especificados en su descripción. 
 
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerador como gastos 
indirecto quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando 
no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 
 
Seran de cuenta de la Contrata los gastos de inspeccion, vigilancia y ensayos de la bora 
civil con un porcentaje maximo de 1% respecto al volumen de obra, asi como las cargas 
fiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes. 
 
Tambien seran de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 
 
• La construccion de accesos de obra, pistas, etc., que no estén expresamente 
definidos en el Proyecto y valorados en su Presupuesto. 
• Los gastos originados al practicas los replanteos y la custodia y reposicion de 
estacas, marcas y señales. 
• Las indemnizaciones a la Administracion y a tercero por todos los daños que 
cause con las obras y por la interrupcion de los servicios publicos o particulares. 
• Las catas para mejor definición de la infraestructura. 
• Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depositos , 
asi como las acometidas de energia electrica y agua, y sus consumos. 
• La implantación y conservación de señales de tafico y elementos para la 
seguridad del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente. 
• Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo 
deterioro o daño durante el periodo de construccio y durante el plazo de garantia. 
• Los gastos derivados de la mas estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas 
als disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el 
trabajo. 
• La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y la 
limpieza general final de la obra para su recepcion provisional. 
• Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitacion, 
compra o indemnización y arreglo final del mismo. 
• En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones 
expresadas, la Direccion de Obra, previo aviso, podra ordenar que se ejecuten 
las correspondientes labores con cargo a la Contrata. 
 
5.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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5.2  MEDICIÓN Y ABONO DE GASTOS DE REPLANTEO 
 
Todos los gastos ocasionados por el replanteo de las obras, levantamientos taquimetritos 
y demas trabajos de topografia que sean necesarios seran por cuenta del Contratista. 
 
5.3  MEDICIÓN Y ABONO EL DESPEJE Y DESBROCE 
 
Se entiende por metro cuadrado de despeje y desbroce a la superficie en planta 
realmente desbrozada a una profundidad minima de 20 cm, midiendo la longitud según 
el eje de la traza. 
 
Se abonara por metro cuadrado, según el precio del Cuadro de Precios. 
 
Solo se abonará la supericie ocupada por desmontes y terraplenes o las obligadas a 
desbozar por el Ingeniero Director de las Obras. En el precio del desbroce se incluyen 
todas las operaciones del mismo, incluidos el talado de arboles, troceado, apilado y 
transporte de los productos a vertedero o al lugar indicado por el Director de las Obras. 
 
5.4  MEDICIÓN Y ABONO DEL ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 
 
Se entiende por metro cuadrado de escarificado y compactado de soleras, a la superficie 
que corresponde a dicha undad completamente terminada. 
 
Se abonara según precio del Cuadro de Precios. 
 
5.5  MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
La excavación y tapado de zanjas se abonará por metro cubico real ejecutado y medido 
en planos. 
 
Los precios de excavación incluyen tambien el despeje y desbroce y limpieza del 
terreno, la carga y el transporte a vertedero, el extendido en vertedero o terraplen, 
(cuando fueran necesarios), la reposicion o modificacion de las servidumbres existentes 
para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno en las mismas 
condiciones que al inicio de las obras. 
 
Los trazados en palnta por donde se efectuaran las zanjas se comprobarán o modificarán 
al efectuarse el replanteo de las obras y al pie de las diversas hojas figurará la 
conformidad del Ingeniero Director y del Contratista o de las personas en quienes 
deleguen estos. No se admitira ninguna reclamacion del Contratista sobre la longitud 
resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas. Todas las mediciones 
posteriores seran por cuenta de la contrata. 
 
No sera de abono el exceso de excavación producido sobre las trazas señaladas en los 
planos. En la excavación en zanjas no sera de abono la que sobrepase los taludes fijados 
en los planos y cuando no se especifique nada al respecto, se entenderá que dichos 
taludes son verticales. 
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Aunque en proyecto aparezcan porcentajes de medicion de determinados tipos de 
excavcion, en tierra o en roca, se entenderan esos porcentajes como una estimacion  
pero en la ejecución de las obras se deberan fijar exactamentelas cantidades reales de 
cada tipo, demodo que se abone justamente lo ejecutado. Para ello el Contratista debera 
comunicar a la Direccion de Obra, en el momento de la excavación, la presencia de 
materiales que estime se deban abonar como roca y se midan en ese momento. 
 
Los vertederos una vez agotados, se enrasarán y acondicionaran en las condiciones 
estéticas señaladas por la Direccion de Obra estando esta operación incluida como parte 
proporcional de la excavación correspondiente. 
 
El Contratista no podra exigir sobreprecio por la dificultad o por bajo rendimiento en la 
realización de la excavación. 
 
5.6  MEDICIÓN Y ABONO DE ASIENTO DE TUBERÍAS 
 
Los tramos en que sea necesaria la ejecución de un asiento de arena se mediran por 
metros cubicos de material de asiento ejecutados al precio del Cuadro de Precios. 
 
El precion incluye el rasanteo y compactacion del fondo, extendido de la cama de arena, 
compactacion de la misma, colocacion y arriñonado de la tubería y tapado del resto de 
la zanja. 
 
5.7  MEDICIÓN Y ABONO DE HORMIGONES 
 
La medicion de los hormigones, cualquiera que sea el tipo o dosificacion de éste, se 
expresará en metros cubicos y se calculará por procedimientos geometricos, tomando 
como datos las dimensiones que figuran en los planos, juntamente con las 
modificaciones que hubiera podido autorizar la Direccion de Obra durante la 
construccion. 
 
Los volúmenes de hormigón originados por exceso de excavación no seran de abono 
excepto si hubiera sido previamente autorizada la sobreexcavacion correspondiente. 
 
En los casos de hormigones armados las armaduras se abonarán aparte y en la medicion 
de aquellos no se descontarán los volúmenes ocupados por dichas armaduras. 
 
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, puesta 
en pbra, vibrado, curado y productos de curado, plastico para separar el hormigón del 
terreno y cuantas acciones debidamente autorizadas sean precisas para su puesta en 
obra. 
 
A la vista de las resistencias reales obtenidas, con los aridos y sistema de fabricación, 
transporte y colocacion del hormigón, el Ingeniero Director puede ordenar el aumento o 
la disminución en la dosificacion de cemento en el hormigón. 
 
El aumento de cemento sera por cuenta del Contratista, siempre que no sea debido a que 
se trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de caracteristicas distintas a las 
especificadas en este proyecto, en cuyo caso el Ingeniero Director de la obra dictará las 
normas oportunas. 
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El precio de hormigón de limpieza se abonará donde haya sido precisa su utilización por 
existir armaduras que debean quedar limpias de baro o tierra del fondo de las 
excavaciones y en cualquier caso solo se abonará el volumen correspondiente a un 
espesor de 5 cm, salvo que la Direccion de Obra indicara otra cosa en algun punto 
determinado. 
 
En caso de duda de aplicación de precios de hormigones se seguira el criterio aplicado 
en las mediciones y valoración del presente proyecto. 
 
Los elementos prefabricados de hormigón se abonarán por unidades instaladas a los 
precios estipulados en el Cuadro de Precios. 
 
5.8  MEDICIÓN Y ABONO DE ENCOFRADOS 
 
Los encofrados se medirana por metro cuadrado de superficie de hormigón realmente 
encofrada, medidos sobre planos. A tal efecto los forjados se considerarán  encofrados 
por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales y fondos. 
 
El precio de los encofrados incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares 
empleados en la confeccion del encofrado asi como las operaciones de encofrar y 
desencofrar. Tambien estan incluidos los elementos de rigidizacion, latiguillos, 
clavazón, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios. 
 
5.9  MEDICIÓN Y ABONO DE ARMADURAS 
 
Se mediran y abonarán los kilogramos realmente empleados, de acuerdo con los planos 
del proyecto y con las modificaciones y despieces de detalle aprobados por la Direccion 
de Obra. 
 
La medicion del acero en armaduras se realizará por la suma de longitudes desarrolladas 
de las barras empleadas, clasificadas según sus diámetros, transformando las longitudes 
resultantes en kilogramos. 
 
A tal efecto, el valor de la densidad del acero que se empleará en los cálculs sera de 
0,00785 kg/mm3. 
 
El precio del kilogramo de barra corrugadam ademas del suministro del materual, 
incluye los materiales que se empleen en la sujeción de las armaduras y el de todas las 
operaciones necesarias para confeccionarlas y colocarlas en la posición en que deban ser 
hormigonados. 
 
Los separadores, empalmes y el material desperdiciado en recortes se incluiran dentro 
de las mediciones de la unidad de obra, como un porcentaje del total. 
 
5.10  MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS 
 
Se entiende por metro lineal de tuberia cualquier material y de diversos timbres y 
diámetros, la longitud correspondiente a estas unidades de obra, medida de proyeccion 
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horizontal, completamente colocada y probada de acuerdo con las condiciones del 
presente Pliego. 
 
Se abonarán por metro lineal a los precios del Cuadro de Precios, estando incluido en 
dichos precios de adquisición de material, su transporte a obra, su colocación, juntas, 
anclajes de hormigón, piezas especiales no valoradas expresamente con todos sus 
accesorios y pruebas en fabrica y en zanja. 
 
Se considerarán como parte de la junta, y por tanto no seran de abono, las piezas 
especiales, las bridas y las piezas de acoplamiento necesarias para pasar la brida a union 
de manguitos, a no ser que estan valoradas expresamente en el presupuesto, 
cualesquiera que sean su tamaño y numero. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotacion y 
movimiento de los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier 
averia originada por este motivo debera ser reparada por el Contratista y no sera de 
abono por parte de la Propiedad. 
 
5.11  MEDICIÓN Y ABONO DE PIEZAS ESPECIALES 
 
Los precios de los codos, tes de derivación, reducciones y tapones de fin de linea se 
abonarán por pieza completamente colocada, al precio del cuadro de precios. Los 
precios de tubos de acometida y piezas especiales necesarias para la colocacion de 
ventosas, desagües e hidrantes estan incluidos en las unidades correspondientes a cada 
uno de estos elementos. 
 
5.12 MEDICIÓN Y ABONO DE ACEROS GALVANIZADOS 
 
Se entiende por kilogramo de acero galvanizado el peso que corresponde a esta unidad, 
completamente elaborada y colocada en obra,  de acuerdo con el presente Oliego de 
Prescripciones Tecnica. 
 
El peso a considerar sera el que corresponda a las medidas de los planos del proyecto, 
según peso teorico de catalogo incrementado en un 2%. Este incremento quedan 
incluidos los solapes constructivos, recortes, etc. 
 
No sera de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, 
ejecute el Contratista. 
 
En los precios del Cuadro de Precios se considerarán incluidas la soldadura, limpieza de 
la superficie, granallado, pinturas anticorrosivas, bridas, tornilleria y juntas, asi como la 
colocacion y demas trabajos necesarios para ejecutar el empotramiento de las partes 
metalicas donde fuera necesario. 
 
5.13  MEDICIÓN Y ABONO DE TORNILLERÍA 
 
La tornilleria, ademas de su protección por galvanizado, se encuentra incluida en el 
precio de la unidad a la que corresponda como parte proporcional de la misma. 
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5.14  MEDICIÓN Y ABONO  DE ACEROS EN PERFILES Y CALDERERÍA 
 
Se entiende por kilogramo de acero en chapa de calderería, esté galvanizado o no en el 
peso que corresponde a esta unidad, completamente elaborada y colocada en obra, de 
acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Tecnicas. 
 
El peso a considerar sera el que corresponda a las medidas de los planos del proyecto, 
según peso teorico de catalogo incrementado  en un 2%. En este incremento quedan 
incluidos los solapes constructivos, recortes, etc. 
 
No sera de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, 
ejecute el Contratista. 
 
En los precios del Cuadro de Precios, se considerarán incluidas la soldadura, limpieza 
de la superficie, granallado, pinturas anticorrosivas, bridas, tornileria y juntas, asi como 
la colocacion y demas trabajos necesarios para ejecutar el empotramiento de las partes 
metalicas donde fuera necesario. 
 
5.15  MEDICIÓN Y ABONO DE PINTURAS ANTICORROSIVAS 
 
La pintura anticorrosiva se encuentra incluida en el precio de la unidad protegida. 
 
5.16  MEDICIÓN Y ABONO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
Se abonarán por unidades completamente colocadas y probadas, al precio del cuadro de 
precios. 
 
5.17  MEDICIÓN Y ABONO DE CARRETES DE DESMONTAJE 
 
Se abonarán por unidades completamente colocadas y probadas, al precio del cuadro de 
precios. 
 
5.18  MEDICIÓN Y ABONO DE DESAGÜES 
 
Se abonarán por unidades completamente colocadas y probadas, al precio del cuadro de 
precios. 
 
5.19  MEDICIÓN Y ABONO DE VENTOSAS 
 
Los precios de las ventosas por un lado, y los de sus arquetas protectoras por otro se 
encuentran reflejados en el Presupuesto Parcial correspondiente. 
 
5.20  MEDICIÓN Y ABONO DE HIDRANTES 
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5.21  MEDICIÓN Y ABONO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO 
 
Se medira por unidades colocadas y probadas y se abonará al precio del Cuadro de 
Precios Nº1, según diametro y presion nominal. 
 
El precio incluye el montaje, pruebas taradas en fabrica y en obra, juntas de 
acoplamiento a tuberias, asi como tornilleria y aparellaje electrico si los precisara. 
 
5.22  MEDICIÓN Y ABONO DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 
Se mediran por unidades colocadas y probadas y se abonarán a los precios de Cuadro de 
Precios Nº1, según diametro y presión nominal. 
 
Los precios incluyen el montaje, pruebas de fábrica y en campo, juntas de acoplamiento 
a tuberias y tornilleria. 
 
5.23  MEDICIÓN Y ABONO DE CAUDALÍMETRO 
 
Se abonará por unidades colocadas y probadas al precio del Cuadro de Precios Nº1, 
distinguiendo diámetros y pesion nominal. 
 
El precio incluye la adquisición y el montaje completo en panel, prueba de fabrica y en 
campo, presencia de tecnico en puesta en marcha, juntas de acoplamiento a tuberia y 
tornilleria. 
 
5.24  MEDICIÓN Y ABONO DE GRUPO MOTOBOMBA VERTICAL 
 
El precio de unidad de bomba asi como el de unidad de motor, incluye la adquisición, 
transporte, montaje, pintura, placas de asiento, tejadillo protector, union entre ambos, 
asi como las pruebas en fabrica y en asiento de bombeo una vez instaladas. 
 
5.25  MEDICIÓN Y ABONO DE ACERO EN CALDERERÍA 
 
Se medira por kg de acero de pieza completamente elaborada. 
 
El peso a considerar sera el que  corresponda a las medidas de los planos del proyecto, 
según peso tecnico del catalogo, incrementado en un 2%. Ese incremento incluye 
solapes constructivos, recortes, etc. 
 
No sera de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, 
ejecute el contratista. 
 
El precio de Cuadro de Precios Nº1, incluye la soldadura, limpieza de la superficie, 
granallado, pinturas anticorrosivas, bridas, tornilleria y juntas, asi como la colocacion y 
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5.26  MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS ESPECIALES 
 
Las obras especiales considerada en este  proyecto se mediran en unidades 
completamente terminadas según se indica en los planos correspondientes, y se 
abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto parcial correspondiente. 
 
5.27  ENSAYOS 
 
La Direccion de Obra podra ordenar los ensayos que estime convenientemente para la 
buena ejecución de las unidades de obra que considere oportunas. El Contratista debera 
poner de su cuenta todos los medios necesarios para la busqueda de un laboratorio 
adecuado. La Administracion podra exigir un certificado avalado por cualquiera de las 
casa de conocida solvencia internacional, sobre los resultados obtenidos en cada una de 
las pruebas. 
 
Todos lo gastos ocasiondo por las pruebas que la Direccion de Obra estime deban 
realizarse correran a cargo del Contrarista, incluidos los consumos electricos necesarios 
para la ejecución de las pruebas generales de la instalacion. 
 
5.28  ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS 
 
Si por rescision del Contrato o por otra causa cualquiera, fuera preciso valorar obras 
incompletas, se atendra el Contratista a la Tasacion que practique la Direccion Tecnica 
de la Obra, sin que tenga derecho a reclamacion alguna, fundada en la insuficiencia de 
precis o en la omision de cualquiera de los elementos que lo constituyen. 
 
5.29  ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Si alguna unidad de obra no se ejecutara debidamente con sujeción estricta a las 
condiciones del contrato, y fuese sin embargo admitida, podra ser recibida provisional, 
y aun definitivamente, en su caso, pero el contratista estará obligado a aceptar a rebaja 
que la Direccion de Obra aplique por este concepto, salvo en el caso de que prefiera 
demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones del contrato, dentro del 
plazo de ejecución previsto. 
 
5.30  ABONO DE OBRAS ACCESORIAS 
 
No tendra derecho el Contratista al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 
Direccion Facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Contratista se 
abonarán a los precios de la Contrata, so bien son aplicables con la rebaja 
correspondiente a la bonificacion hecha en la adjudicación. Si contienen material o 
unidades de obra no previstas en el Prpyecto y, que por tant, no tienen precio señalado 
en el Presupuesto, se determinará previamente al correspondiente precio contradictorio 
entre la Propiedad y el Contratista. Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este 
requisito previo, debera conformarse con la tasacion que efectue la Direccion Tecnica 
de las Obras. 
 
No seran de abono aquellos caminos o accesos que el contratista realice para su mayor 
comodidad en la ejecución de las obras. 
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5.31  VICIOS O DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Cuando la Dirección Tecnica de las Obras  presumiese la existencia de vicios o defectos 
de construccion, sean en el curso de la ejecución de las obras o antes de su recepcion 
definitiva, podran ordenar la demolición y reconstruccion de la parte o extensión 
necesaria. Los gastos de estas operaciones seran por cuenta del Contratista cuando se 
confirmen los vicios o defectos supuestos. 
 
5.32  RECLAMACIONES 
 
En el caso de que el Contratista Adjudicatario formule reclamaciones contra 
valoraciones efectuadas por la Direccion Tecnica de las Obras, ésta pasara dichas 
reclamaciones con su  Informe de la Propiedad, quien, previos los asesoramientos que 
estime oportunos, resolvera como considere conveniente. Contra la resolucion de la 
Propiedad, caben los recursos propios de la via Administrativa. 
 
5.33  OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 
 
En la ejecución de aquellas fabricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales no 
existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Tecnicas se atendra a las buenas practicas de la Constuccion y a las 
Normas de la Direccion de Obras, asi como a lo ordenado en los Pliegos Generales de 
Prescripciones vigentes. 
 
5.34  MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO 
 
Si antes de iniciar las obras o durante su ejecución la Propiedad acordase introducir en 
el proyecto modificaciones que impongan aumento o reduccion y aun supresión de las 
cantidades de obra o materiales previstas en el presupuesto, éstas seran obligatorias para 
el Contratista abonandosele en caso de aumento a los precios contratados  no teniendo 
derecho en caso de recuddion o supresión a la indeminazacion alguna. 
 
5.35  MATERIALES SOBRANTES 
 
La propiedad no adquiere compromiso alguno ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras o los no empleados al 
declararse la rescision del contrato. 
 
5.36  GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Seran de cuenta del contratista los gastos de construccion, remocion o retirada de toda 
clase de instalaciones y construcciones auxiliares, a excepcion de los expresamente 
indicados en proyecto, los de alquiler o adquisición de terrenos para depositos de 
maquinaria y materiales, los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, los de limpieza y evacuacion, durante el plazo de su utilización, de desvios 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construccion 
responda a conveniencia del Contratista, los de conservación durente el palzo de toda 
clase de desvios prescritos en el Proyecto y ordenados por la Direccion de las Obras que 
no se efectúen aprovechando carreteras existentes, los de conservación de desagües, los 
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de suministros, colocacion y conservación de señales de trafico y demas recursos 
necesarios para proporcionar instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 
de la obra a su terminacion, los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones 
para el suministro de agua y energia electrica necesaria para las obras, asi como la 
adquisición de dichas aguas y energia, los de retirada de los materiales rechazados y 
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas, los de instalacion y conservación del laboratorio a 
pie de obras, los de construccion de caminos necesarios para la ejecución de las obras, 
no incluidos en el presupuesto. 
 
Igualmente seran de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares, asi como todos los gastos originados por los 
ensayos de material y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se 
especifiquen en este Pliego. 
 
En los caso de resolucion de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive,  seran 
de cuenta del Constratista los gastos originados por la liquidación, asi como los de la 
retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las 
obras. 
 
5.37  GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 
 
El Contratista tendra obligación de montar y conservar por su cuenta un suministros 
adecuado de agua y saneamiento tanto por las obras como para uso del personal, 
instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 
 
Sera tambien de cuenta del Contratista el suministro de energia electrica, quien debera 
establecer, a su costa, los generadores o las lineas electricas, subestaciones, 
transformadores, etc., que estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
 
Correrán tambien a cargo del Contratista la construccion de los caminos de obra 
necesarios para la ejecución de la misma, excepto los que explícitamente estan 
estudiados y valorados en este Proyecto. 
 
Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario y las 
que requieren los medios auxiliares de las obras. 
 
Sera de cuenta del Contratista mantener provisionalmente durante las obras y reponer a 
su finalizacion las servidumbres que se afecten, como telefono, lineas electricas, 
abastecimiento de agua, saneamiento, pasos, etc. 
 
Seran de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas. 
 
El Contratista sera responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios director o indirectos que ocasione en las infraestructuras de comunicación 
debiendo reponerlos a su costa. 
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5.38  COSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 
 
Seran de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo 
de garantia. Durante todo este tiempo las obras deberan estar en perfectas condiciones, 
cuestion indispensable para la recepcion definitiva de las mismas. 
 
Estos trabajos de conservación, durante el año de garantia, comprenden: 
 
1. La contratación de una empresa electromecanica con dedicacion parcial a las 
bras en tiempo y duracion que la Direccion de Obra considere conveniente. 
Dicho presonal sera monitor del que a tales efectos designe la Propiedad para 
continuar la explotacion de las instalaciones. 
2. El personal preciso para las operaciones de conservación del que se dispondra 
durante todo el tiempo designado como plazo de garantia. 
3. Materiales (aceites de engrase, fudibles, material electrico, etc.) de 
mantenimiento de las instalaciones. 
4. Reparaciones y reposicion de las instalaciones deterioradas (tubos, valvulas, 
etc.) en un plazo maximo de 48 horas. 
5. Trabajos necesarios de conservación y aspecto estetico de todo el sistema 
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6.1  DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 
 
El presente Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares regira en union  con las 
disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación. 
 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado de 31 de Diciembre de 1970 (PGAG). 
• Instrucción de Hormigon Estructural (EHE) , aprobada por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de Julio. 
• Reglamento de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Publicas y 
Urbanismo. 
• Ley de Relaciones Laborales y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 
patrón-obrero, asic omo cualquier otra de carácter oficial de que dicte. 
• Real Decreto 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifican el Reglamento 
de Verificaciones electricas y Regularidad en el suministro de Energia y el 
Modelo de Poliza de abono para el suministro de Energia electrica y las 
Condiciones de Caracter general de la Misma. 
• Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional. 
• Pliego de Prescripciones tecnicas Generales para tuberias de abastecimiento de 
aguas de 29 de Julio de 1994. 
• Normativa de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, modificada el 29 de 
Enero de 2010. 
• REAL DECRETO 982/87, de 5 de junio, por el que se modifica el reglamento 
general de contratacion del estado. 
• Pliego de Prescripciones Tecnicas generales para tuberias de abastecimiento de 
poblaciones. O.M. de 15 de Septiembre de 1986. 
• Real Decreto 824/1988, de 15 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88) y la 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado a pretensado (EF-88). 
• ORDEN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1995 por la que se establecen los Criterios 
para la Realizacion de Control de Produccion de los Hormigones fabricados en 
central. 
• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo 
(MOPTMAA). 
• Normas para la redaccion de Proyectos de abastecimiento de agua y 
Saneamiento de poblaciones (Diciembre de 1976). 
• Instrucción Tecnica Complementaria de Lineas de Alta Tension. 
• Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja. 
• LEY 2/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1995, de 22 de marzo, 
de Protección de la Fauna y su habitat. 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y gaantia de seguridad en Centrales 
Electricas subterraneas y Centros de Transformación. 
• Reglamento electrotecnico de Baja Tension (Decreto 2413/1973 de 20 de 
Septiembre) 
6.  DISPOSICIONES GENERALES TÉCNICAS APLICABLES 
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• Normas de la compañía electrica IBERDROLA S.A. 
• Recomendaciones de las normas UNE y CEI IEC sobre materiales y trabajos de 
montaje. 
 
Si se produce alguna diferencia de grado entre los terminos de una descripción de este 
Pliego y los de otra descripción análoga contenida en las Disposiciones Generales será 
de aplicación la más exigente. 
 
Si las prescripciones refeidas a un mismo objeto fueran conceptualmente incompatibles 
o contradictorias, prevalecerán las de Pliego sobre las Disposiciones Generales citadas, 
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7.1  FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 
OBRAS 
 
La funcion genetica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccion, vigilancia y 
coordinación de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad tecnica legal 
completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e 
instalaciones complementarias e incluso a las personas o medios que intervengan en la 
obra directa o indirectamente, siempre que esten ubicados en la obra o relacionados 
directamente con ella (subcontratista, suministradores, proveedores, etc.). 
 
La direccion Facultativa podra disponer la sustitución por otros, de los empleados, 
trabajadores o empresas subcontratistas que por su actitud entorpezcan de cualquier 
forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
7.2  REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 
 
Una vez que se adjudican las obras, el Adjudicatario designará una persona con 
titulacion de Ingeniero Superior, con poder y dedicacion suficinentes (con un minimo de 
3 horas diarias) a juicio de la Direccion Facultativa, que asumira la direccion d elos 
trabajos y lo representará. Debera residir en la pblacion en la que se realicen las obras o 
en otra proxima y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Direccion 
Facultativa, dándole cuenta de la persona que le sustituira en su ausencia, la cual debera 
tener titulacion y dedicacion similares. 
 
Sera obligación del representante del Adjudicatario asistir a reuniones que, para asuntos 
relacionados con la obra, convoque la Direccion Facultativa. 
 
7.3  OFICINA DE DIRECCIÓN DE OBRA 
 
El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como 
lugar de trabajo de la Direccion Facultativa de acuerdo con el Reglamento de Seguriad e 
Higiene en el Trabajo, en la que existira una mesa o tablero adecuado en el que pueda 
extenderse y consultarse planos. 
 
Ademas dispondra como minimo de los siguientes medios auxiliares de escritorio: 
calculadora, panel de corcho de 2x15 cm, pizarra plástica de 1 x 1 m, grapadora, 
perforadora, rotuladores de 6 colores, boligrafos, lapices, paralex, cartabones, etc. asi 
mismo, se dispondra de un armario para guardar los cascos y ropa usada por la 
Direccion Facultativa. Cuando ésta lo estime necesario se colocará telefono. 
 
En esta oficina, el Adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del 
proyecto, aso como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de 
Proyecto y dde los de montaje debidamente firmados y autorizados por la Direccion 
Facultativa para su ejecución y de las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 
 
Los coste de todo lo anteriormente expuesto sran considerados como astos generados de 
la obra, por tanto no devengarán coste adicional alguno. 
7.  PLIEGO  DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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7.4  LIBRO DE CONTROL DE OBRA 
 
En la oficina de direccion de obra existira tambien un libro de Control de Obra 
facilitado por la Direccion Facultativa y estara en todo momento a disposición de la 
misma, de la Propiedad y del Adjudicatario. 
 
La Direccion Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, asi como para el control de la obra. 
 
El Adjudicatario debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos: 
 
• Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 
Proyecto. 
• Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales  
soluciones previstas. 
• Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
• Cuando la Direccion Facultativa mande Antar las incidencias o controles de 
trabajos realizados por la Administración. 
 
La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no han surgido 
ninguna duda o imprevisto en la obra. 
 
El libro constará de juegos triplicados de hojas numeradas. El original quedara siempre 
en el libro, mientras que las copias seran recogidas en cada anotación, por la Direccion 
Facultativa y por el Adjudicatario. 
 
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de Control, sera causa 
suficiente de rescision de Contrato. 
 
7.5  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 
7.5.1  ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA 
 
En la documentación que presente el Adjudicatario debera quedar reflejado como 
minimo lo siguiente: 
 
• Cualificación profesional y cargo del personal que interviene en la obra. 
• Medios mecanicos y tecnicos a disposición de la obra. 
• Seguros de obra que se indican en este Pliego de Condiciones. 
• Acreditacion de inscripciones en la Seguridad Social. 
• Plan valorado de la obra. 
• Nombramiento de Tecnicos de Seguridad en la obra. 
• Pólcizas de seguros que mas adelante se indicarán. 
• Documento de calificación empresarial o equivalente. 
• Valoración de mano de obra. 
• Autorización de vertido de escombros. 
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7.5.2  DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 7.5.2.1  Planos de montaje 
 
El Adjudicatario está obligado a presentar, antes de comenzar, los planes de montaje de 
las instalaciones u obras que vaya a realizar. Se entienden como planos de montaje los 
que sean necesarios para que los operarios puedan realizar perfectamente la instalacion 
con ellos. 
 
Estos planos comprenderán vistas adecuadas y convenientemente dimensionados. Se 
presentarán a la Direccion Facultativa cuatro copias: una para la Propiedad, para la obra, 
para el Adjudicatario y para la Direccion Facultativa. 
 
Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la aprobación 
del plano de montaje por la Direccion Facultativa, sera responsabilidad del 
Adjudicatario, estando obligado a demoler a su costa lo que la Direccion Facultativa 
considere inadecuado para el resto de la obra. 
 
La Direccion Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes 
unidades de obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la 
demora que de ello se derive sera responsable unicamente el Adjudicatario. 
 
 7.5.2.2  Muestras de materiales 
 
El Adjudicatario presentará muestra de los materiales que vayan a usarse o de aquellos 
otros que se lo solicite la Dirección Facultativa. 
 
 7.5.2.3  Catálogos o información técnica de los materiales a emplear 
 
El Adjudicatario está obligado a presentar los documentos, que relativos a las 
caracteristicas tecnicas y/o de funcionamiento y de instalacion, le sean pedidos por la 
Direccion Facultativa; en otro caso la Direccion Facultativa se reserva el derecho de 
rechazar esos materiales aunque hayan sido adquiridos por el Adjudicatario y figure en 
el proyecto. 
 
 7.5.2.4  Valoraciones o estimaciones de costos 
 
El Adjudicatario, a petición de la Direccion Facultativa, debera presentar estimaciones 
economicas que permiten, durante el transcurso de la obra, tener un conocimiento 
detallado de los que supondran el coste final y total de las obras proyectadas con las 
modificaciones que se vayan introduciendo o que se prevean que vaya a ser necesario 
introducir. 
 
La Direccion Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones de 
obra hasta que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones. 
 
7.5.3  AL FINALIZAR LA OBRA 
 
Previamente a la recepcion provisional de la obra, el Adjudicatario debera presentar una 
colección COMPLETA Y ACTUALIZADA de los planos y catálogos en castellano y 
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por triplicado en los que quede suficientemente reflejada la obra realizada. Ademas 
presentará la documentación que le indique la Direccion Facultativa relativa a 
instrucciones de mantenimiento, uso y conservación. 
 
La no presentacion de la documentación final implicara la imposibilidad de realizar la 
recepcion provisional con la consecuencia que de ellos se deriven. 
 
7.6  VISITAS A LA OBRA 
 
El adjudicatario velará para que la obra no sea visitada por personas ajenas a la misma y 
arbitrará los medios que considere oportunos para ese fin. 
 
El Adjudicatario sin embargo, no pondra reparos al acceso de la Propiedad a la obra, 
siempre que con ello no se derive perjuicio para la misma en cuyo caso podra exigir que 
la Propiedad asista cuando lo ordene la Direccion Facultativa y acompañada de ésta. 
 
Cualquier observación tecnica que pueda derivarse de estas visitas de la Propiedad, 
debera ser hecha al Adjudicatario a traves de la Direccion Facultativa. 
 
En consecuencia, los trabajos que realice el Adjudicatario indicados por la Propiedad 
pero sin haber sido aprobados por la Direccion Facultativa, seran de exclusiva 
responsabilidad del Adjudicatario. 
 
7.7  COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
La comprobación del Replanteo tendra lugar antes del los 15 dias siguientes a la firma 
del Contrato. 
 
La Direccion Facultativa fijará la fecha exacta del Acta de Replanteo de las obras con 5 
dias de antelación, no pudiendose comenzar antes de esa fecha. 
 
El Adjudicatario debera dar comienzo a las obras dentro de los 15 dias siguientes al acta 
de replanteo. 
 
Dicha fecha se consolidará como la de comienzo de obra por todos los efectos de 
planificación. 
 
El Adjudicatario no podra alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de las 
obras que pudieran originarse por motivos ajenos a él, excepto si el retraso es superior a 
1 mes y la responsabilidad del mismo fuera debida a la Propiedad. 
 
7.8  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Adjudicatario habra de realizar la obra completa objeto de este Proyecto, salvo causa 
de fuerza mayor, en el plazo que se fije en el Contrato contanto a partir de la fecha del 
Acta de Replanteo. No obstante lo anterior, el Adjudicatario podra reducir el plazo de 
duracion de las obras contando con la aprobación previa de la Direccion Facultativa y 
de la Propiedad. 
 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles: 
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Escrito con acuse d recibo de la Propiedad o de la Direccion Facultativa, indicando la 
fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo.  
Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida 
se debe a causa de fuerza mayor. 
 
En ningun caso se aceptaraán como causs de fuerza mayor las siguientes: 
 
La falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de sus proveedores. Esto no 
sera de aplicación en el caso de que los proveedores puedan demostrar una causa de 
fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion Facultativa. No sera eximente el 
hecho de que los materiales proyectados esten definidos de una determinada marca 
comercial ya que el Adjudicatario al presentar su oferta debera haber comprobado que 
con los plazos dados por esa empresa le es posible cumplir el plazo de ejecución de la 
obra y por lo tanto acepta la penalizacion correspondiente aun enel caso de 
incumplimiento de plazo de esa empresa a la cual, su vezm podra exigir 
resposabilidades. 
 
Si esl Adjudicatario considera que con el plazo de entrega indicado por los fabricantes, 
no va a poder cumplir el plazo de terminacion de obra que se indique en las Bases del 
Concurso, debera hacerlo constar asi en su oferta indicando las causas que puedan 
originar esa demora. 
 
La realización de reformas o ampliaciones propuestas por la Propiedad, que sean 
comunicadas a traves de la Direccion Facultativa con antelación suficiente y que no 
excedean del 20% sobre el total del Presupuesto de Ejecución por Contrata, siempre y 
cuando no se dé alguna circunstancia de causa mayor para el suministro de materiales. 
 
Toda variación de la obra, superior al porcentaje señalado, debera ser objeto de acuerdo 
expreso entre los contratantes  en cuanto a plazo, manteniendose no obstante, el contrato 
para el resto de la obra. 
 
Los paros laborales internos en la Empresa de Adjudicatario y que no sean, al menos, de 
todo su sector. 
 
El plazo de ejecución de las obras es de 2 MESES  después ateniendose a lo que en el 
momento de la contratación determines el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
7.9  CURSO DE LAS OBRAS Y RÉGIMEN DE PRIORIDAD 
 
Con anterioridad a la firma del acta de replanteo, el Adjudicatario presentará a la 
Direccion Faucltativa un plan de ejecución de obra en el que debera quedar claramente 
reflejado: 
 
• Plazo total de ejecución de la obra que debera coincidir con el indicado en el 
proyecto o en la licitación. 
• Descomposición en plazos parciales de todas las actividades o gremios 
intervinientes en la obra. 
• Número de gremios que trabajará en cada unos de los plazos parciales. 
• Coste unitario de cada uno de los plazos parciales. 
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• Compromiso escrito de los proveedores de cumplimiento de los plazos 
acordados en relacion a los materiales que se van a instalar en la obra. 
 
Con objeto de llevar un mejor control del cumplimiento del plan, la Direccion 
Facultativa se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas para 
comprobar “in situ” el estado de fabricación de los materiales que van a intervenir en la 
pbra, haciendo repercutir al Adjudicatario los gastos que esas gestiones (visitas a las 
fábricas, etc.) originen. 
 
Sera potestativo de la Direccion Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras y 
su orden de prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas parcelas con 
respecto a las otras por el simple hecho de que a su juicio se considere mas urgente su 
realización. 
 
No obstante, si el Adjudicatario considera que la orden dada por la Direccion 
Facultativa para el comienzo inmediato de una unidad de obra, puede ocasionar futuros 
defectos en ella o en otra parte de la misma, debera hacerlo constar en el Libro de 
Control antes de ejecutarla, entendiendose a todos los efectos que el Adjudicatario la 
realiza sin haber puesto objeción escrita, se hace unico responsable de los posibles 
defectos que pudieran aparecer con posterioridad. 
 
Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de 
obra en vigor, debera ser notificada por el Adjudicatario con 5 dias de antelación. El 
plan de obra y los plazos parciales seran los que figuren en el anexo de Contraro, salvo 
modificacion. 
 
7.10  PLAZOS PARCIALES 
 
Para un mejor control de la marcha de la obra, la Direccion Facultativa podra establecer 
plazos parciales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada a origen 
con la prevista en el plan de obra (simulación de certificaciones anticipadas). 
 
7.11 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
El incumplimiento del plazo total y de los parciales podra a juicio de la Direccion 
Facultativa, ser sancionado con una penalizacion de CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150 €) por día NATURAL  de demora. 
 
Esta penalizacion quedará invalidada y no se impondra cuando concurran causas de 
fuerza mayor en el retraso o no sean debidas al Adjudicatario; estas causas se 
comunicarán inmediatamente a la Direccion Facultativa, que se personará en la obra y 
dejará reflejada la causa de la demora en el libro de órdenes. 
 
En el supuesto de impago de estas sanciones, previo ju justificación, la Propiedad podra 
hacerlas efetivas con cargo a la retencion de as certificación y la fianza o deduciendolas 
de certificaciones posteriores. 
 
En el caso de que la cuantia de la la sancion ascendiera a una cantidad equivalente al 
setenta y cinco por ciento (75%) de la finaza definitiva, la Propiedad podra rescindir 
unilateralmente el Contrato. 
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7.12  ACOPIO DE MATERIALES 
 
El Adjudicatario adoptará las medidas oportunas para tener acopiados todos los 
materiales y maquinaria precisos para la ejecución de la obra, al objeto de garantizar, no 
solo el plazo de terminacion, sino de que pueda alegar escasez, falta de materiales o 
elevación de precio de los mismos  de la mano de obra. 
 
Si en el Contrato de Adjudicacion asi se especifica, la Propiedad abonará a cuenta del 
acopio de materiales, la cantidad que alli se indique. 
 
En garantia de la materializacion de las cantidades entregadas a cuenta para la compra 
de materiales, el Adjudicatario entregará aval bancario suficiente a juicio de la 
Propiedad. El Adjudicatario si lo desea, podra ir reduciendolo en la cifra 
correspondiente a los materiales que hayan sido instalados, previa certificación de la 
Direccion Facultativa, acreditativa de dicha materialización. 
 
7.13  ALCANCE DE LOS PRECIOS 
 
La valoración de los precios unitarios se hara de acuerdo a los cuadros de precios en 
letra y descompuestos que figuren en el proyecto, entendiéndose que: 
 
• El concepto “material” comprende el coste del material completo puesto a pie de 
obra valorado al precio que le pueda costar al Adjudicatario, o sea una vez 
descontado del precio de tarifa oficial el correspondiente descuento comercial. 
• El concepto “mano de obra” comprende el cose de la mano de obra necesario 
para la realización COMPLETA de esa unidad de tabajo, incluyendo por tanto, 
cualquier tipo de gravamen que afecte a los operarios (sueldos, horas extra, 
seguridad social, etc.). 
• El concepto “maquinaria”, incluye la expresada en cada precio y que sea 
necesaria para la completa realización de la unidad, asi como aquella otra que, 
bien por cambios de criterios constructivos o bien por la propia organizacion de 
la Empresa Adjudicataria y otros motivos, sea necesaria y/o se utilice. Tambien 
incluye todo tipo de seguros, piezas, combustible, energia electrica, agua, etc., 
que asegure el correcto funcionamiento en las debidas condiciones de seguridad 
de la maquinaria o máquina-herramienta que se use. 
• El concepto “varios”, comprende los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad y que no esten expresamente nombrados. 
• El concepto “parte proporcional...”, corresponde a un porcentaje estimado de 
ciertos elementos integrantes de la unidad, e hincados en su texto. 
• El concepto “costos indirectos” comprende el coste de todos aquellos otros 
conceptos diferentes a los anteriores que afecten a esa unidad de obra, tales 
como: transporte, canones, gruas, acarreos, pintura, pruebas, maquinaria 
auxiliar, impuestos de cualquier tipo, señalizaciones, o cualquier otro no 
especificado y que sea necesario, de tal forma que la suma de los conceptos 
anteriores suponga el coste de la unidad de obra TOTALMENTE  acabada y en 
condiciones de PERFECTO  funcionamiento. 
• La suma de estos costes extendidos a todas las unidades de la obra constituye el 
concepto “Presupuesto de Ejecucion Material”. En el caso de que en el Proyecto 
no figure un jusificacion de precios, el precio unitario que figure en el 
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presupuesto equiavaldria a todos los efectos, a la suma de los tres conceptos 
anteriores. 
• El concepto “gastos Generales” comprende todos los gastos que de forma 
indirecta repercuten sobre el coste del conjunto de unidades de obra y que no 
hayan sido explícitamente incluidos en los conceptos anteriores. 
• El concepto “beneficio Industrial” comprende el coste que se carga a la obra 
como beneficio industrial del trabajo realizado por el Adjudicatario. 
• La suma del Precupuesto de Ejecucion Material más los Gastos Generales y 
Beneficio Industrial, ademas del impuesto vigente IVA (18%), supone el 
Precupuesto de Ejecucion por Contrata de la obra. 
 
7.14  ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 
 
El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, 
segun conformidad por parte de la Direccion Facultativa de las mediciones 
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medicion y valoración establecidos en el 
Presente Proyecto. 
 
Los precios unitarios de abono seran los correspondientes que figuren en el Cuadro de 
Precios Nº1 (o en su defecto, los que figuren en el Presupuesto) afectados, si existe, del 
coeficiente de baja de subasta y a los que se aplicarán los porcentajes que figuren en el 
proyecto para Gastos Generales y Beneficio Industrial. 
 
Si la Adjudicacion se hubiera hecho por concurso restringido o similar en el que el 
Adjudicatario hubiese presentado sus precios unitarios, esos mismos precios seran los 
que figuren en las certificaciones. 
 
El Adjudicatario confeccionará y presentará valoraciones mensuales. 
 
Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en los documentos 
de este Proyecto y las indicaciones formales recibidas en la Direccion Facultativa, quien 
a su vez, si procede dara la conformidad en un plazo mazimo de 10 días. Se entenderá 
que la valoración presentada es conforme ante la Propiedad, si no se ha recibido 
ninguna contestación por parte de la Direccion Facultativa en ese plazo. En caso de 
disconformidad y en ese mismo plazo, la Direccion Facultativa indicara las correcciones 
que considere necesarias. 
 
Para el abono del importe de las certificaciones, deberan ser firmadas por el 
Adjudicatario y conformadas por la Direccion Facultativa. 
 
Las certificaciones tendran el carácter de pagos  a buena cuenta y estaran sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que resulten de la comprobación final de la obra, no 
suponiendo dichas certificaciones, ni su pago, aprobación ni recepcion de las obras a las 
que corresponden. 
 
Las certificaciones se realizarán en origen, descontanto porcentualmente las cantidades 
anticipadas de material acopiado. Esto sera de aplicación en el caso de que en el 
contrato de adjudicación se hayan fijado unos pagos por acopios. 
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El abono de las certificaciones se realizará en el palzo de noventa (90) días, a contar 
desde la aprobación de la Direccion Facultativa, salvo que en el Contrato se diga otra 
cosa.  
 
7.15  PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto se concertarán, 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la 
Propiedad, en base a los de unidades similares del Cuadro de Precios Nº1 (o en su 
defecto del Presupuesto) y, si no existen, en base a criterios similares a los empleados 
en la valoración de las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un 
acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Direccion Facultativa, la cual 
debera justificar técnicamente su valoración. 
 
No obstante, a lo señalado anteriormente, la Propiedad se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestion, por un tercero al preco por 
ella determinado y que no hubiese aceptado por el Adjudicatario de la obra. 
 
Tambien podra la Propiedad cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 
Adjudicatario por medicion de la Direccion Facultativa la realización inmedita de estas 
unidades de bra aunque no exista acuerdo previo en las precios, dejando esta valoración 
a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden. 
 
7.16  INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO 
 
El incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejada la 
pérdida de la confianza constituida. El adjudicatario debera tener debidamente 
asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su 
dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que 
trabajen o colaboren bajo sus órdenes en la bra, que cumplan igualmente dicho 
requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En ese  sentido se 
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, 
accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que puedan afectarte, ya esten actualmente eb 
vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion Facultativa en esa 
materia, asi  como a exigir si cumplimiento a cuentos colaboren en la obra. 
 
Asimismo, el Adjudicatario se compromete a tener asegurada la obra mediante póliza de 
responsabilidad civil de daños a tercero, incendios y riesgos catastroficos, debiendo ser 
el capital asegurado similar al Presupuesto de Ejecucion por Contrata que figure en el 
Proyecto. 
 
En caso inobservancia de estas normas, el Adjudicatario sera el unico responsable, ya 
que en los Gastos Generales del Presupuesto quedan incluidos todos los costes que sean 
precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones, sin que en ningun supuesto 
pueda exigir responsabilidad alguna a la Propiedad y a la Direccion Facultativa. Estos, 
por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al Adjudicatario que 
acredite tener asegurados a todos los que trabajen en las obras. La Direccion Facultativa 
se reserva el derecho de paralizar las obras en tanto no se entreguen todo los 
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documentos anteriors. El tiempo de paralización sera contabilizado como tiempo de 
trabajo a efectos del plan establecido. 
 
7.17  RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Terminadas las obras, el Adjudicatario entregará la documentación del estado final de 
las obras ejecutadas, los resultados de las pruebas de control especificadas en este 
Pliego y las que en su momento designe la Direccion Facultativa. 
 
El Adjudicatario, en la documentación final, incluira un compendio de normas para el 
mantenimiento de las obras o instalaciones. Si la Propiedad y la Direccion Facultativa lo 
estimasen conveniente, podran exigir al Adjudicatario que se responsabilice bajo 
contrato al efecto del Mantenimiento Preventivo de las obras o instalaciones. 
 
A partir de la entrega de esa documentación y en un plazo maximo de quince (15) dias 
tendra lugar la recepcion provisional a la que asistira la Propiedad, la Direccion 
Facultativa y el Adjudicatario. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las precripciones previstas, la 
Propiedad les dará pro recibidas provisionalmente, comnzando en esa fecha a correr el 
plazo de garantia que sera de 1 año. 
 
De la recepcion provisional se levantará un Acta por triplicado, que firmarán la 
Propiedad, el Adjudicatario y la Direccion Facultativa. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el Acta y 
la Direccion Facultativa dara las instrucciones precisas y detalladas al Adjudicatario ocn 
el fin de remediar los defectos observados, fijandose plano para subsanarlos expiradno 
el cual se hara un nuevo reconocimiento para realizar la recepcion provisional de la 
obra, que, de efectuarse, dara lugar al comienso del periodo de garantia y demas efectos 
señalados. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se podra rescindir el Contrato con 
pérdida de fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la 
Propiedad estime procedente concederle un nuevo plazo que sera improrrogable. 
 
7.18  PERIORO DE GARANTÍA 
 
El epriodo de garantias dera de 1 año, contando a partir de la recepcion provisional, 
siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de las obras y el subsanar las 
deficiencias, errores o vicios de construccion, de instalacion o de materiales que se 
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la 
Direccion Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con 
cargo a la retencion efectuada en las liquidaciones parciales. 
 
La garantia cubre cualquier averia en las piezas mecanicas y electricas de las unidades 
instaladas. 
 




Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Pliego de Condiciones  82 
 
7.19  PRÓRROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepcion definitiva hasta tanto 
la obra no esta en disposición de ser recibida, sin abonar el Adjudicatario cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, ni devolver el importe de la 
retencion. 
 
Sera obligación suya continua encargado de la conservación y reparacion de las obras 
en cuestion, siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se negase a realizar los 
trabajos prendientes, lo especificado al respecto en el articulo “PERIODO DE 
GARANTÍA”. 
 
7.20  RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia y de la prorroga en su 
caso, se procederá por la Propiedad a la recepcion definitiva de la obra, con la 
concurrencia de las mismas personas que intervinieron en la recepcion provisional. 
 
Si la obra se ncuentra en las condiciones debidas se recibirán con carácter definitivo, 
quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos 
señalados en el Código Civil, contados a partir de la fecha de la emcionada recepción 
definitiva. 
 
Verificada la recepción definitiva, se devolverá al Adjudicatario las cantidades retenidas 
al practicarse las liquidaciones mensuales sin devengo de intereses o los avales 
efectuados en un plazo que no excederá de ocho (8) dias a contar desde la fecha en que 
se firme el Acta correspondiente a aquella. 
 
La Propiedad se reserva el derecho de pedir al Adjudicatario que en este caso de duda 
razonable, acredite la no existencia de reclamacion alguna contra aquella por los daños 
y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de jornales o materiales, no pro 
indemnización derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la 
recepción definitiva hasta que hayan sido satisfechos. 
 
7.21  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
Sin menoscabo de las responsabilidades del Adjudicatario expuestas en otros articulos 
de este Pliego, será responsable directamente de TODAS Y CADA UNA de las 
unidades de obra instaladas, no siendo eximente de responsabilidad el hecho de que en 
el Proyecto figuren unidades de obra de una determinada marca comercial o que durante 
la ejecución de la bra la Dirección Facultativa imponga una determinada marca. El 
Adjudicatario, en caso de razonable duda técnica respecto al funcionamiento de una 
unidad de obra con marco o modelo impuesto, deberá presentar por escrito un informe 
exponiendo los argumentos en contra de esa unidad de obra y propondra una alternativa 
valorada la situación. 
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Si, referente a lo anteriormente expuesto, no se llegase a un acuerdo entre el 
Adjudicatario y Propiedad, ésta se reserva el derecho de realizar esa unidad de obra con 
otra empresa, no puediendo el Adjudicatario reclamar “lucro-cesante” por esas unidades 
no realizadas por él. 
 
En este íltimo caso el Adjudicatario sigue siendo el ÚNICO responsable del resto de la 
obra por él rechazada. Si la Propiedad optase por adoptar la solucion propuesta por el 
Adjudicatario, la responsabilidad de su correcto funcionamiento será enteramente del 
Adjudicatario. 
 
7.22  CESIÓN DE OBRA A TERCEROS 
 
El Adjudicatario no podra, sin previo consentimiento de la Propiedad, no traspasar por 
cualquier titulo sus derechos y obligaciones dereivadas del Contrato a otra persona o 
entidad. 
 
Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podra subcontratar la ejecución de los 
trabajos sin la previa aprobación de la Direccion Facultativa. La subcontratación total o 
parcial podra autorizarse en casos justificados y su concesion sera materia discrecional 
de la Direccion Facultativa. Aún en caso de autorización seran indivisibles para la 
Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato derivem, reconociendo 
unicamente personalidad al Adjudicatario y Subcontratas, asi como el derecho a 
mantener o convocar con los representantes de las empresas. 
 
7.23  RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Seran causa de rescision automatica del Contrato, sin necesidad de ningun trámite 
judicial, las siguientes: 
 
• La no aceptación injustificada del plan General si lo hubiera. 
• El incumplimiento notorio del plazo,de no mediar causa de fuera mayor. La 
discrecionalidad de ese plazo corresponde a la Direccion Facultativa, la sul 
justificará su decision. 
• La muerte o incapacidad del Adjudicatario, la extinción de la personalidad 
juridica del mismo. Si los heredero, sindicatos o interventores se 
comprometieran a llevar a cabo las obras bajo las condiciones del Contrato, la 
propiedad podra admitir o desechar dicho compromiso, sin que en éste ultimo 
caso, tengan derecho a indemnización alguna. 
• La mera presentacion de expediente de quiebra o de suspensión de pagos del 
Adjudicatario. 
• La reiterada falta de acatamiento de las Instrucción en todo lo referente a lo 
proyectado objeto de este Proyecto. 
• El mutuo acuerdo de los contratantes. 
• El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este Pliego. 
El Adjudicatario dispondrá de un plazo de 10 días, para subsanar los motivos de 
incumplimiento que le hayan sido notificados. 
• La manipulación fraudulenta del libro de Control de Obra. 
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La rescision del Contrato faculta a la Propiedad inmediatamente el seguimiento de las 
obras ocn un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la 
obra. 
 
Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Direccion Facultativa, con el 
consentimiento de la Propiedad, levantará un acta del estado de mediciones de la obra, 
que se legitimará con un acta notarial. Inmediatamente y sin ningun otro requisito, la 
Propiedad podra ordenar a un tercero la terminacion de las obras. 
 
7.24  VALORACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
 
En el caso de rescision del Contrato se procederá  a la liquidación de las obras eecutadas 
y de los materiales acopiados que puedan ser utlilizados a juicio de la Direccion 
Facultativa, valorandolos según loa precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº2, 
rebajandolos en un 10% y con perdida de la finza definitiva, cantidades que quedaran a 
favor de la Propiedad; a este efecto se levantará Acta de las mediciones realizadas. 
 
Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, ademas de la périda de 
la finza definitva, este responderá de todos los daños y perjuicios que se originen en un 
segundo remate, si éste fuese menos beneficioso para la Propiedad que el del Contrato 
rescindido. 
 
La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la Propiedad en 
resolucion motivada y no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el 
Adjudicatario y no liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda adjudicación. 
Dicha liquidación y la retencion del 10% de los trabajos ya liquidados haran frente a las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de trnscurrir 12 meses 
desde la fecha de rescision, se practicará liquidación de dichos trabajos al Adjudicatario 
devolviendole asimismo las retenciones del 10% que se hubieran realizado de las obra 
ejecutada. 
 
7.25  CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
 
El Adjudicatario se compromete a cumplirlas leyes relativas a la protección de las 
industria nacional, seguros obligatorios señalados en el articulo “INCUMPLIMIENTOS 
DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO” y demas disposiciones 
de carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y que esten vigentes o se 
dicten en lo sucesivo. 
 
7.26  INDEMNIZACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
 
Todos los trámites y coste derivados de la expropiación de terrenos a ocupar correran a 
cargo de la Propiedad. 
 
Será de cuenta del Adjudicatario indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
corresponda de todos los daños que se les cause por el establecimiento de almacenes, 
aperturas y desviaciones de cauces, roturas de instalaciones y, finalmente, por los que se 
originen para atender a las demas necesidades de la obra. 
Proyecto de transformación en regadío de 276,7 ha situadas en Hervías 
 
Pliego de Condiciones  85 
 
 
El Adjudicatario cumplira los requisitos que indican las disposiciones vigentes sobre 
esta materia, a menos que convenga amigablemente con los propietrios acerca de la 
tasacion y pago de los perjuicios causados, debiendo en este caso exhibir, cuando fuera 
requerido por el convenio que con ellos hubiera celebrado. 
 
7.27  DAÑOS CAUSADOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y POR 
OTROS 
 
El Adjudicatario debera adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras sean precisas para proteger las que construya de los ataques del fuego, 
agua y en general de todos los elementos atmosfericos siendo tambien de u cargo los 
perjuicios que dichos elementos atmosfericos pudiean ocasionar en la obra antes de la 
recepcion definitiva. 
 
El Adjudicatario es responsable de todos los materiales por él instalados hasta la 
recepcion definitiva, no puediend alegar perjuicios debidos a deterioros, hurtos, etc., ya 
que para cubrir esas eventualidades debera realizar el correspondiente seguro. 
 
7.28  GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
 
Será de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, 
materiales impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios, reintegros 
de expediente y demas gravámenes establecidos por el Estado, Provincia o Municipio 
que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran 
por cuenta de la Propiedad. 
 
Tambien son de cuenta del Adjudicatario todos los gastos derivados de la instalacion 
electrica y las tramitaciones para confeccion de los planos de montaje, de los de estado 
final de obra, asi como los costos de suministros, montaje, transporte, carga y descarga, 
movimiento de materiales accesorios y elementos auxiliares, puesta en marcha, mano 
deobra y materiales para pruebas y limpieza general y final de la obra. 
 
La Propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier la exhibición de los 
justificantes acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en este Pliego 
y los correspondientes a todos aquellos compromisos que, de forma directa o indirecta, 
pudieran afectarse por razon de las obras. 
 
La falta de pago de estos conceptos o la comprobación de estarse efectuandolos de 
forma improcedente o defectuosa, motibara la suspensión inmediata de la obra y la 
retencion de las cantidas adecuadas por la obra ejecutada, hasta tanto sea presentada una 
certificación oficial expedida por el organismo competente, de estar al corriente de los 
pagos, pudiendo destinar la propiedad las citadas retenciones al reintegro de los pagos 
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7.29  LIMPIEZA DE OBRA 
 
El Adjudicatario debera mantener la obra en todo momento en las debidas condiciones 
de limpieza, procediendo a la retirada de escombros conforme se vayan produciendo. Y 
dejara la obra, una vez terminada, y sus alrededores en correcto estado de limpieza y de 
buena presentacion. 
 
De los gastos que de ello se deriven se hara cargo el Adjudicatario, considerandose 
comprendidos en el concepto de Gastos Generales del presupuesto. Caso de 
incumplimiento de lo indicado anteriormente, la Propiedad podra arbitar los medios que 
estime oportunos para mantener la obra en las debidas condiciones, deduciendo los 
gastos originados de las correspondientes certificaciones. 
 
7.30  CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y MEDICIONES 
 
Ademas de las pruebas expresamente indicadas en este Pliego de Condiciones,la 
Direccion FAcutativa podra ordenar la practica de otras pruebas para asegurar la calidad 
de los materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de obra, asi como 
la realización de mediciones de todo tipo, que en cada caso resulten pertinentes, 
designando las personas que deban realizarlos, siendo los gestoos que se originen de 
cuanta del Adjudicatario, según se indica en el capitulo nº 4 de medicion y abono de las 
obras. Los costos que por esos motivos se originen estan comprendidos en los gastos 
generales del presupuesto. 
 
7.31  RESPONSABILIDADES RESPECTO A OTROS ADJUDICATARIOS 
 
Cuando en la zona donde se ejecuta la obra objeto del Contrato participen 
simultaneamente otras empresas que esten realizando otros trabajos para la misma 
Propiedad, sera de aplicación las siguientes normas: 
 
• Cada Adjudicatario se responsabilizará de sus materiales, de la limpieza de 
restos de material de la zona donde haya estado trabajando. 
• Cada Adjudicatario sera responsable de los desperfectos que origine en los 
trabajos o en los materiales, que sin ser suyos, esten en su obra. La Direccion 
Facultativa, según su criterio y previa justificacion razonada, desontará de las 
certificaciones los gastos que originen las reparaciones de los deterioros antes 
mencionados. El Adjudicatario cuyas obras hayan resultado deterioradas debera 
hacerlo constar inmediatamente, con su valoracion correspondiente, en el Libro 
de Control de Obra. 
• El Adjudicatario que incurriera en demora de planning sera responsable a todos 
los efectos de las demoras que su incumplimiento del plazo origine en las 
restantes empresas adjudicatarias, haciendose cargo de las penalizaciones 
contractuales que de ello se derive. 
 
7.32  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO NO EXPRESADAS EN ESTE 
 PLIEGO 
 
Es obligacion del Adjudicatario, ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construccion y aspecto de la obra, aun cuando no este expresamente estipulado en estas 
condiciones. 
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7.33  CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 
Las omisiones en los Planos, Presupuesto y/o Pliego de Condiciones o las descripciones 
erróneas en los detalles de las obras, que sean manifiestamente necesarias para llevar a 
cabo el espiritu o intencion expuestos en esos documentos o que por uso o por 
costumbre deben realizarse, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completas y 
correctamente especificadas en  dichos documentos. 
 
En el caso de contradiccion entre los documentos que forman el proyecto la Prioridad 
entre ellos se establece de la siguiente forma (por orden de mayor a menos prioridad). 
 
• Contrato de obra. 
• Pliego de Condiciones. 
• Cuadro de Precios Nº1. 
• Presupuesto. 
• Planos 
• Memoria y sus anexos 
 
La justificacion de precios, no sera considerada como documento contractual, sino 
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PRESUPUESTO Página 1  
 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 Modulos fotovoltaicos 1 40,00 16,00 640,00 
 Solera del CT 1 4,00 4,00 16,00 
 _____________________________________________________  
 656,00 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 N        BASE 1   BASE 2   ALTURA  
 ________________________________________________________________________________________  
 LINEA1 427,13 1,10 2,30 1,70 1.234,41  
 LINEA 2 93,26 1,10 2,23 1,70 388,90 
 LINEA 3 183,06 1,10 2,23 1,70 763,38 
 LINEA 4 18,24 1,10 2,23 1,70 76,06 
 LINEA 5 289,9 1,10 2,23 1,70 1.208,91 
 LINEA 6 220,38 1,10 2,23 1,70 919,01 
 LINEA 7 310,5 1,10 2,50 2,00 1.707,75 
 LINEA 6 15,9 1,10 2,30 1,90 76,43 
 LINEA 9 12,01 1,10 2,30 1,90 57,73 
 LINEA 10 199,25 1,10 2,23 1,70 830,89 
 LINEA 11 69,03 1,10 2,23 1,70 287,86 
 LINEA 12 48,67 1,10 2,23 1,70 202,96 
 LINEA 13 192,23 1,10 2,33 1,85 911,47 
 LINEA 14 175,15 1,10 2,23 1,70 730,39 
 LINEA 15 13,8 1,10 2,23 1,70 57,55 
 LINEA 16 146,97 1,10 2,23 1,70 612,88 
 LINEA 17 14 1,10 2,23 1,70 58,38 
 LINEA 18 224,93 1,10 2,23 1,70 937,98 
 LINEA 19 17,02 1,10 2,23 1,70 70,98 
 LINEA 20 81,53 1,10 2,23 1,70 339,99 
 LINEA 21 11,47 1,10 2,23 1,70 47,83 
 LINEA 22 206,54 1,10 2,23 1,70 861,29 
 LINA 23 12,72 1,10 2,23 1,70 53,04 
 LINEA 24 10,13 1,10 2,23 1,70 42,24 
 LINEA 25 87,04 1,10 2,37 1,90 431,14 
 LINEA 26 213,96 1,10 2,27 1,75 934,95 
 LINEA 27 186,78 1,10 2,23 1,70 778,89 
 LINEA 28 24,87 1,10 2,23 1,70 103,71 
 LINEA 29 180,16 1,10 2,23 1,70 751,29 
 LINEA 30 143,76 1,10 2,23 1,70 599,49 
 LINEA 31 116,57 1,10 2,23 1,70 486,11 
 LINEA 32 23,02 1,10 2,23 1,70 96,00 
 LINEA 33 283,76 1,10 2,23 1,70 1.183,31 
 LINEA 34 150,01 1,10 2,30 1,80 683,15 
 LINEA 35 14,5 1,10 2,23 1,70 60,47 
 LINEA 36 223,49 1,10 2,42 2,20 1.308,85 
 LINEA 37 256,93 1,10 2,28 1,80 1.159,88 
 LINEA 38 93,74 1,10 2,37 1,90 464,32 
 LINEA 39 21,61 1,10 2,23 1,70 90,12 
 LINEA 40 113,26 1,10 2,23 1,70 472,31 
 LINEA 41 201,14 1,10 2,37 1,80 943,87 
 LINEA 42 155,58 1,10 2,37 1,80 730,07 
 LINEA ELEC 1000 0,80 1,20 1,20 1.152,00 
 _____________________________________________________  
 24.908,24 
MEDICIONES  
                                                                  




PRESUPUESTO Página 2  
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 1 2.400,00 2.400,00 
 Sobrante de modulos fotovoltaicos 1 33,60 33,60 
 Sobrante de cimentación del CT 1 1,05 1,05 2,20 2,43 
 Sobrante solera del CT 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 _____________________________________________________  
 2.439,23 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 Sobrante de zanjas 1 2.400,00 2.400,00 
 Sobrante de modulos fotovoltaicos 1 33,60 33,60 
 Sobrante de cimentación del CT 1 1,05 1,05 2,20 2,43 
 Sobrante solera del CT 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 _____________________________________________________  
 2.439,23 
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Modulos fotovoltaicos 84 2,00 1,00 0,20 33,60 
 _____________________________________________________  
 33,60 
E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/90.                                      
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 90% del PN  
 Perfil 1 1 240,00 1,25 0,50 150,00 
 1 181,17 1,35 0,75 183,43 
 1 183,00 1,25 0,50 114,38 
 1 170,60 1,30 0,70 155,25 
 1 119,24 1,25 0,50 74,53 
 Perfil 2 1 87,21 1,25 0,50 54,51 
 1 235,29 1,65 0,85 329,99 
 Perfil 3 1 220,38 1,25 0,50 137,74 
 Perfil 4 1 117,00 1,25 0,50 73,13 
 1 96,82 1,50 0,65 94,40 
 1 100,57 1,25 0,50 62,86 
 1 119,00 1,52 0,66 119,38 
 1 36,20 1,25 0,50 22,63 
 Perfil 5 1 188,75 1,25 0,50 117,97 
 1 184,71 1,35 0,60 149,62 
 Perfil 6 1 199,25 1,25 0,50 124,53 
 1 306,64 1,25 0,50 191,65 
 1 127,26 1,35 0,60 103,08 
 1 223,49 1,50 0,80 268,19 
 Perfil 7 1 161,10 1,25 0,50 100,69 
 1 296,55 1,35 0,60 240,21 
 1 174,53 1,25 0,50 109,08 
 Perfil 8 1 266,10 1,25 0,50 166,31 
 1 274,04 1,25 0,50 171,28 
 1 30,60 1,25 0,50 19,13 
 1 31,42 1,36 0,66 28,20 
 1 37,22 1,35 0,60 30,15 
 1 37,22 1,25 0,50 23,26 
 1 546,86 1,35 0,60 442,96 
 1 243,40 1,25 0,50 152,13 
 zanja electrica 1 1.000,00 0,90 0,40 360,00 
MEDICIONES  
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 _____________________________________________________  
 4.370,67 
E02SZ081      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.S/95                                        
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 95% del PN  
 Perfil 1 1 240,00 1,75 0,60 252,00 
 1 181,17 1,80 0,75 244,58 
 1 183,00 1,75 0,60 192,15 
 1 170,60 1,78 0,70 212,57 
 1 119,24 1,75 0,60 125,20 
 Perfil 2 1 87,21 1,75 0,60 91,57 
 1 235,29 2,20 0,85 439,99 
 Perfil 3 1 220,38 1,75 0,60 231,40 
 Perfil 4 1 117,00 1,75 0,60 122,85 
 1 96,82 1,78 0,65 112,02 
 1 100,57 1,78 0,70 125,31 
 1 119,00 1,79 0,66 140,59 
 1 36,20 1,70 0,60 36,92 
 Perfil 5 1 188,75 1,75 0,60 198,19 
 1 184,71 1,78 0,65 213,71 
 Perfil 6 1 199,25 1,75 0,60 209,21 
 1 306,64 1,75 0,60 321,97 
 1 127,26 1,35 0,65 111,67 
 1 223,49 1,92 0,90 386,19 
 Perfil 7 1 161,10 1,75 0,60 169,16 
 1 296,55 1,79 0,65 345,04 
 1 174,53 1,75 0,60 183,26 
 Perfil 8 1 266,10 1,75 0,60 279,41 
 1 274,04 1,75 0,60 287,74 
 1 30,60 1,75 0,60 32,13 
 1 31,42 1,80 0,66 37,33 
 1 37,22 1,78 0,65 43,06 
 1 37,22 1,75 0,60 39,08 
 1 546,86 1,78 0,65 632,72 
 1 243,40 1,75 0,60 255,57 
 zanja electrica 1 1.000,00 1,05 0,40 420,00 
 _____________________________________________________  
 6.492,59 
E02SZ082      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.A/100                                       
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 100% del PN  
 Perfil 1 1 240,00 2,23 0,60 321,12 
 1 181,17 2,57 0,80 372,49 
 1 183,00 2,23 0,60 244,85 
 1 170,60 2,48 0,80 338,47 
 1 119,24 2,23 0,60 159,54 
 Perfil 2 1 87,21 2,23 0,60 116,69 
 1 235,29 2,83 0,90 599,28 
 Perfil 3 1 220,38 2,23 0,60 294,87 
 Perfil 4 1 117,00 2,23 0,60 156,55 
 1 96,82 2,37 0,65 149,15 
 1 100,57 2,23 0,60 134,56 
 1 119,00 2,43 0,66 190,85 
 1 36,20 2,22 0,60 48,22 
 Perfil 5 1 188,75 2,22 0,60 251,42 
 1 184,71 2,37 0,65 284,55 
 Perfil 6 1 199,25 2,22 0,60 265,40 
 1 306,64 2,22 0,60 408,44 
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 1 223,49 2,48 0,85 471,12 
 Perfil 7 1 161,10 2,22 0,60 214,59 
 1 296,55 2,33 0,65 449,12 
 1 174,53 2,22 0,60 232,47 
 Perfil 8 1 266,10 2,22 0,60 354,45 
 1 274,04 2,22 0,60 365,02 
 1 30,60 2,22 0,60 40,76 
 1 31,42 2,39 0,66 49,56 
 1 37,22 2,33 0,60 52,03 
 1 37,22 2,22 0,60 49,58 
 1 546,86 2,37 0,65 842,44 
 1 243,40 2,22 0,60 324,21 
 zanja electrica 1 1000 1,20 0,40 82,27 
 _____________________________________________________  
 8.075,19 
E02PM030      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes,  perfilado de los mismos, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Excavación de mejora del pozo 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04SE030      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en  
 soleras.  
 Cimentación CT 1 1,05 1,05 2,20 2,43 
 Anclajes 30,47 1,00 1,00 1,00 30,47 
 _____________________________________________________  
 32,90 
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-  
 gún EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 Solera caseta bombeo 1 8,00 5,00 0,20 8,00 
 Solera del CT 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
 _____________________________________________________  
 11,20 
E04AM030      m2   MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 Caseta de bombeo 1 8,00 5,00 40,00 
 Solera del CT 1 4,00 4,00 16,00 
 _____________________________________________________  
 56,00 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 Solera caseta de bombeo 2 8,00 0,20 3,20 
 2 5,00 0,50 5,00 
 Solera del CT 4 4,00 0,20 3,20 
 Cimentación del CT 4 1,05 2,20 9,24 
 _____________________________________________________  
 20,64 
U02PZ110      m.   ANILLO POZO HM-20 PREFABRICADO D=300 cm.                          
 Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, prefabricado, de diámetro inte-  
 rior 300 cm.,240 cm de longitud,  espesor de paredes 20 cm., incluso excavación y relleno compac-  
 tado de trasdós, terminado.  
 Anillos para pozo de captación 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
E05HLM010     m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.  
 Soporte hormigon paneles solares 84 2,00 1,00 0,20 33,60 
 _____________________________________________________  
 33,60 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS                                                   
 
U06TU045      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 
 ________________________________________________  
 202,25 
U06TU055      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 69,03 
U06TV140      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 106,15 
U06TV145      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 155,68 
U06TV150      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 210,31 
U06TV160      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 762,82 
U06TV165      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 468,57 
U06TV170      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                  
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 192,23 
MEDICIONES  
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U06TV240      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 50,76 
U06TV245      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 25,97 
U06TV250      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                                 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 93,26 
U06TV252      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                                 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 220,38 
U06TV270      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                                 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 1.711,64 
U06TV275      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                                 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 ________________________________________________  
 1.223,89 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES                                                 
 
U06VAF010     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=50mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 
U06VAF030     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 ________________________________________________  
 5,00 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 
U06WH010      ud   HIDRANTE COLUMNA D=4"                                             
 Hidrante de riego 4'' de dn, con válvula hidráulica volumétrica, filtro cazapiedras, 2 válvulas de com-  
 puerta, ventosa con válvula de bola de aislamiento y calderería de unión con la tubería principal y de  
 montaje de mecanismos, apta para una presión máxima de 6 bar, completamente montado y proba-  
 do, con uniones y accesorios  
 ________________________________________________  
 20,00 
U06WH015      ud   HIDRANTE COLUMNA D = 3"                                           
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución  
 con tubo de fundición D=100 mm.  
 ________________________________________________  
 32,00 
E03AHR090     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 100 cm                               
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal y marco de hormigón y for-  
 mación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10 cm. de es-  
 pesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Arqueta prefabricada de hormigon 40 40,00 
 _____________________________________________________  
 40,00 
E03AHR092     ud   ARQUETÓN H.PREF. 100 CM                                           
 Arquetón prefabricado registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal de 120 x 120 cm y marco  
 de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla  
 de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Arquetón prefabricado de hormigón 19 19,00 
 _____________________________________________________  
 19,00 
E20WGI140     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                   
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón  
 curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión  
 de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 Desagüe 100mm 7 7,00 
 _____________________________________________________  
 7,00 
MEDICIONES  
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E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                    
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón  
 curvo de fundición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión  
 de éste mediante tubería de fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 Desagüe 80mm 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
U06VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=315mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Válvula cierre 315mm 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
U06VAV031     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Válvula cierre 400mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VAV032     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 Válvula cierre 500mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV037     ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=250mm                           
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Codo 45º 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV036     ud   CODO PVC J.PEGADA 135º PN16 H-H DN=125mm                          
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 135º PN16 de 125 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente  
 instalado.  
 Codo 135º 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV025     ud   CODO FUNDICIÓN 135º D=500mm                                       
 Codo de fundición de 135º de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-  
 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Codo 500 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV040     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=140/110mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 140/110 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV041     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=180/140mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 180/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 180/140 2 2,00 
MEDICIONES  
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 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV042     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=200/180mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 200/180 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 200/180 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV043     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=250/200mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 250/200 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV044     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=315/250mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 315/250 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U06VEV045     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/110mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 250/110 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV046     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/160mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 250/160 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV047     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁSR.D=500/315mm                               
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 500/315 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Reducción 500/315 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV083     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/200/180mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/200/180 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Te 250/200/180 mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV084     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/160/250mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/160/250 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Te 250/160/250 mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV085     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 315/250/140mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 315/250/140 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Te 315/250/140 mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV086     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 400/250/315mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 400/250/315 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
MEDICIONES  
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 ________________________________________________  
 1,00 
U06VEV087     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 500/400/3115mm                            
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 500/400/315 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Te 500/400/315 mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV060     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 T.F.L. 110mm 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
U06VEV061     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=125mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 T.F.L. 125mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV062     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 T.F.L.140mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV063     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 T.F.L. 160mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VEV064     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=180mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 T.F.L. 180mm 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b para soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-  
 mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas  
 NBE-MV.  
 Tuberia de conexión de motobombas 2 2,00 
 a tuberia de impulsión  
 _____________________________________________________  
 2,00 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
 ________________________________________________  
 1,00 
U09TI050      ud   CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                  
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas  
 UNE 20.138, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apo-  
 yo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fu-  
 sible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, para-  
 rrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con  
 cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y  
 autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo  
 equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor  
 metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo me-  
 tálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de  
 cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de  
 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfosca-  
 do de cemento para anclaje del armario de medida.  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U09TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transforma-  
 ción, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la  
 primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre  
 aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de  
 longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
 Puesta a tierra 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U09BCE080     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.                             
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje ente-  
 rrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 ________________________________________________  
 1,00 
U09TM140      ud   CUADRO B.T. EN C.T.                                               
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles  
 de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-  
 rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.  
 Cuadro de BT 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U09TM130      ud   CONEXIÓN CUADRO BT- MÓD.CONTAD.                                   
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del cuadro de baja tensión y el armario  
 de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.  
 Conexión CT cuadro de contadores 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 ________________________________________________  
 1,00 
MEDICIONES  
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U09BPM030     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para  1 suministro trifásico con contadores de ener-  
 gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de me-  
 dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquela-  
 do para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases  
 cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2  
 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccio-  
 namiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1,  
 con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos  
 de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbona-  
 to; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores  
 normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Contadores 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U09BAA010     ud   APOYO C-1000 COND.A.TENSIÓN h=12 m.                               
 Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m., para conducciones de líneas  
 dealta tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno  
 de hormigón HA-30/P/40/IIa,  placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, ma-  
 quinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.  
 Derivación en Celosía 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                        
 _____________________________________________________  
 10,00 
P15AD100      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                               
 _____________________________________________________  
 1.100,00 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
 
U45BD120           Módulo fotovoltáico 225 W                                         
 Módulo fotovoltaico de 225 watios de potencia, con conexion y colocación. Caja de fusibles y cone-  
 xiones IPS, incluida. Instalación completa  
 Instalación mód. fotovoltaico 84 84,00 
 _____________________________________________________  
 84,00 
U45DC130           Inversor SMA SUNNY TRIPOWER                                       
 Inversor de cc/ca de 17 kW totalmente instalado.  
 Inversor 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U45JA130           Baterías monobloc 12V 204 Ah                                      
 Bateriá monobloque de Pb-ácido de 12 V completamentes conectadas.  
 Baterias 37 37,00 
 _____________________________________________________  
 37,00 
U45EC100           Convertidor 12 V 50 Hz                                            
 Convertidor electrico de ca/cc de 12 V y 50 Hz para la carga de baterias, totalmente instalado.  
 Convertidor ca/cc 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
E17RBB020     m.   LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 10mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de  
 PVC de D=110 mm.   
 Cableado exterior 10 mm2 1 100,00 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 
U45ER100           Regulador 12V 50 Hz                                               
 Regulador de corriente a 12 V y 50 Hz, totalmente instalado.  
 Regulador 12V 14 1,00 14,00 
 _____________________________________________________  
 14,00 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 ________________________________________________  
 1,00 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-  
 novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Insta-  
 lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Luminaria 58 W 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
E17MSC010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.  
 2  
 _____________________________________________________  
 2,00 
MEDICIONES  
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P16EDA010     ud   LuzEmergencia                                                     
 de Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 1 lámpara  
 fluorescente de 4 W de potencia, flujo aproximado de 80 lúmenes y 8 horas de autonomía, para cu-  
 brir una superficie aproximada de 15 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar superficial-  
 mente  
 ________________________________________________  
 4,00 
P16EDA055          Bombilla 12 W                                                     
 _____________________________________________________  
 4,00 
MEDICIONES  
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                         
E20VR090      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 150 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 150 mm. de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Válvula de retención 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
E20VC100      ud   VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 150 mm. de diámetro, de latón, colo-  
 cada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Válvula de compuerta 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
E20CIC020     ud   CAUDALÍMETRO.                                                     
 Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centralización, incluida instala-  
 ción de válvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. vál-  
 vula de salida antiretorno de DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-  
 brado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 Caudalímetro 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 ________________________________________________  
 2,00 
U12ED070      ud   ELECTROBOMB.SUMERGIBLE 200 CV 250 mm                              
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impul-  
 sor de acero inoxidable, de 25 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de manio-  
 bra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de manio-  
 bra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tu-  
 bería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecáni-  
 cos para descenso al pozo.  
 Motobomba 200 CV 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U12L015       ud   FILTRO  MALLA DE ACERO D=150mm                                    
 Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=150mm, posición de trabajo inclinada  
 con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 Filtro malla 250mm 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
U12SP160      ud   PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.                             
 Programador electrónico de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación  
 de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 progra-  
 mas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcenta-  
 je, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,  
 armario y protección antidescarga, incluso fijación,  instalado y convertidor de 16 zonas de sistema  
 convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.  
 Programador de riego 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,45 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,55 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                   3,44 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-  
 ga.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                     2,13 
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,60 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/90.                                     12,63 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 90% del PN  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02SZ081      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.S/95                                       12,63 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 95% del PN  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02SZ082      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.A/100                                      12,63 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 100% del PN  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02PM030      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                   465,36 
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes,  perfilado de los mismos, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04SE030      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                    91,98 
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    105,14 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado  
 según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E04AM030      m2   MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                          1,58 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colo-  
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 13,25 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, conside-  
 rando 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U02PZ110      m.   ANILLO POZO HM-20 PREFABRICADO D=300 cm.                         415,95 
 Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, prefabricado, de diámetro  
 interior 300 cm.,240 cm de longitud,  espesor de paredes 20 cm., incluso excavación y relleno  
 compactado de trasdós, terminado.  
 CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
E05HLM010     m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                   98,67 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con  
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS                                                   
 
U06TU045      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                           126,62 
 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U06TU055      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                           185,40 
 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
U06TV140      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                 10,72 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U06TV145      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                 12,26 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U06TV150      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                 14,31 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U06TV160      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                 19,30 
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U06TV165      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                 22,48 
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U06TV170      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                 31,15 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 TREINTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U06TV240      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                12,81 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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U06TV245      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                14,90 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U06TV250      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                                17,66 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U06TV252      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                                20,99 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U06TV270      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                                41,80 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U06TV275      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                                62,25 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES                                                 
 
U06VAF010     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=50mm                                  265,73 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
U06VAF030     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                  504,61 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                 895,73 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U06WH010      ud   HIDRANTE COLUMNA D=4"                                            2.695,37 
 Hidrante de riego 4'' de dn, con válvula hidráulica volumétrica, filtro cazapiedras, 2 válvulas de  
 compuerta, ventosa con válvula de bola de aislamiento y calderería de unión con la tubería prin-  
 cipal y de montaje de mecanismos, apta para una presión máxima de 6 bar, completamente  
 montado y probado, con uniones y accesorios  
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U06WH015      ud   HIDRANTE COLUMNA D = 3"                                          2.137,07 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
E03AHR090     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 100 cm                              259,19 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal y marco de hormi-  
 gón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10  
 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E03AHR092     ud   ARQUETÓN H.PREF. 100 CM                                          315,20 
 Arquetón prefabricado registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal de 120 x 120 cm  
 y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera  
 de gravilla de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E20WGI140     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                  49,83 
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un  
 sifón curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso  
 conexión de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desa-  
 güe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                   39,40 
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un  
 sifón curvo de fundición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso  
 conexión de éste mediante tubería de fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desa-  
 güe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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U06VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=315mm                                 784,77 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U06VAV031     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                 1.239,86 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U06VAV032     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm                                 1.598,26 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U06VEV037     ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=250mm                          15,30 
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 250 mm. de diámetro, colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U06VEV036     ud   CODO PVC J.PEGADA 135º PN16 H-H DN=125mm                         9,90 
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 135º PN16 de 125 mm. de diámetro, colocado en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalado.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U06VEV025     ud   CODO FUNDICIÓN 135º D=500mm                                      420,84 
 Codo de fundición de 135º de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-  
 cimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U06VEV040     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=140/110mm                            44,34 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U06VEV041     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=180/140mm                            54,62 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 180/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U06VEV042     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=200/180mm                            76,76 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 200/180 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U06VEV043     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=250/200mm                            248,90 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
U06VEV044     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=315/250mm                            341,11 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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U06VEV045     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/110mm                             285,84 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U06VEV046     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/160mm                             296,14 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
U06VEV047     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁSR.D=500/315mm                              381,35 
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 500/315 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U06VEV083     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/200/180mm                            12,92 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/200/180 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U06VEV084     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/160/250mm                            16,44 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/160/250 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U06VEV085     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 315/250/140mm                            18,88 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 315/250/140 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U06VEV086     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 400/250/315mm                            24,20 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 400/250/315 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U06VEV087     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 500/400/3115mm                           32,48 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 500/400/315 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U06VEV060     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                             49,93 
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U06VEV061     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=125mm                             53,07 
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 125 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
U06VEV062     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                             63,49 
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U06VEV063     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                             81,95 
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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U06VEV064     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=180mm                             126,21 
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 180 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    200,68 
 Acero laminado A-42b para soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y nor-  
 mas NBE-MV.  
 DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                         93,50 
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U09TI050      ud   CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                 11.132,71 
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas  
 UNE 20.138, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por  
 apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300,  
 base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador  
 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección  
 de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma  
 de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neu-  
 tro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma  
 de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra  
 y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para  
 corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre  
 apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario pa-  
 ra contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.  
 ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
U09TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                             591,07 
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transfor-  
 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, forma-  
 da la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable  
 de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobriza-  
 do de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
U09BCE080     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.                            249,80 
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en mon-  
 taje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
U09TM140      ud   CUADRO B.T. EN C.T.                                              584,33 
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fu-  
 sibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de  
 apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
U09TM130      ud   CONEXIÓN CUADRO BT- MÓD.CONTAD.                                  65,02 
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del cuadro de baja tensión y el arma-  
 rio de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                    141,74 
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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U09BPM030     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                 829,88 
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para  1 suministro trifásico con contadores de  
 energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior  
 de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster  
 troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y  
 reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de  
 bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un  
 módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-  
 ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible  
 tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa  
 transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de  
 cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
U09BAA010     ud   APOYO C-1000 COND.A.TENSIÓN h=12 m.                              1.894,86 
 Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m., para conducciones de lí-  
 neas dealta tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.;  
 relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa,  placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a ver-  
 tedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.  
 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                       0,40 
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
P15AD100      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                              14,24 
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
 
U45BD120           Módulo fotovoltáico 225 W                                        1.610,90 
 Módulo fotovoltaico de 225 watios de potencia, con conexion y colocación. Caja de fusibles y  
 conexiones IPS, incluida. Instalación completa  
 MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
U45DC130           Inversor SMA SUNNY TRIPOWER                                      3.203,45 
 Inversor de cc/ca de 17 kW totalmente instalado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U45JA130           Baterías monobloc 12V 204 Ah                                     474,23 
 Bateriá monobloque de Pb-ácido de 12 V completamentes conectadas.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
U45EC100           Convertidor 12 V 50 Hz                                           125,95 
 Convertidor electrico de ca/cc de 12 V y 50 Hz para la carga de baterias, totalmente instalado.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E17RBB020     m.   LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                 18,04 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 10mm2 con ais-  
 lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-  
 bo de PVC de D=110 mm.   
 DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U45ER100           Regulador 12V 50 Hz                                              2.253,45 
 Regulador de corriente a 12 V y 50 Hz, totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   140,42 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                              40,42 
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gra-  
 cias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por re-  
 actancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E17MSC010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                          25,25 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.  
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
P16EDA010     ud   LuzEmergencia                                                    15,30 
 de Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 1 lám-  
 para fluorescente de 4 W de potencia, flujo aproximado de 80 lúmenes y 8 horas de autonomía,  
 para cubrir una superficie aproximada de 15 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar  
 superficialmente  
 QUINCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
P16EDA055          Bombilla 12 W                                                    11,95 
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                         
 
E20VR090      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 150 mm.                                     109,15 
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 150 mm. de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E20VC100      ud   VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.                                  379,19 
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 150 mm. de diámetro, de latón,  
 colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E20CIC020     ud   CAUDALÍMETRO.                                                    129,33 
 Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centralización, incluida insta-  
 lación de válvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50  
 cm. válvula de salida antiretorno de DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxilia-  
 res. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                 895,73 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U12ED070      ud   ELECTROBOMB.SUMERGIBLE 200 CV 250 mm                             13.881,20 
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, im-  
 pulsor de acero inoxidable, de 25 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,  
 sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los  
 medios mecánicos para descenso al pozo.  
 TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
U12L015       ud   FILTRO  MALLA DE ACERO D=150mm                                   313,59 
 Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=150mm, posición de trabajo inclina-  
 da con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
U12SP160      ud   PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.                            5.888,62 
 Programador electrónico de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por es-  
 tación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8  
 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego  
 por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o  
 válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación,  instalado y convertidor de  
 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS  
 con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  0,45 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,55 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la car-  
 ga.  
 Maquinaria .............................................................  3,44 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  3,44 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 Maquinaria .............................................................  2,13 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,13 
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  1,27 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1,60 
E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/90.                                      
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 90% del PN  
 Mano de obra.........................................................  10,73 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,63 
E02SZ081      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.S/95                                        
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 95% del PN  
 Mano de obra.........................................................  10,73 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,63 
E02SZ082      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.A/100                                       
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plan-  
 cha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 100% del PN  
 Mano de obra.........................................................  10,73 
 Maquinaria .............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
 ______________  
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 TOTAL PARTIDA..................................................  12,63 
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E02PM030      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes,  perfilado de los mismos, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  104,72 
 Maquinaria .............................................................  360,64 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  465,36 
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CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04SE030      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras.  
 Mano de obra.........................................................  21,96 
 Resto de obra y materiales....................................  70,02 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  91,98 
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado  
 según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 Mano de obra.........................................................  21,96 
 Resto de obra y materiales....................................  83,18 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  105,14 
E04AM030      m2   MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colo-  
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 Mano de obra.........................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales....................................  1,37 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1,58 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, conside-  
 rando 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 Mano de obra.........................................................  8,82 
 Resto de obra y materiales....................................  4,43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  13,25 
U02PZ110      m.   ANILLO POZO HM-20 PREFABRICADO D=300 cm.                          
 Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, prefabricado, de diámetro  
 interior 300 cm.,240 cm de longitud,  espesor de paredes 20 cm., incluso excavación y relleno  
 compactado de trasdós, terminado.  
 TOTAL PARTIDA..................................................  415,95 
E05HLM010     m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con  
 pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.  
 Mano de obra.........................................................  9,14 
 Maquinaria .............................................................  2,19 
 Resto de obra y materiales....................................  87,34 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  98,67 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS                                                   
U06TU045      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  12,38 
 Maquinaria .............................................................  6,31 
 Resto de obra y materiales....................................  107,93 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  126,62 
U06TU055      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  16,33 
 Maquinaria .............................................................  24,17 
 Resto de obra y materiales....................................  144,90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  185,40 
U06TV140      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales....................................  7,31 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  10,72 
U06TV145      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales....................................  8,71 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,26 
U06TV150      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales....................................  10,44 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  14,31 
U06TV160      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales....................................  14,73 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  19,30 
U06TV165      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales....................................  17,21 
 ______________  
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 TOTAL PARTIDA..................................................  22,48 
U06TV170      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                  
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  6,03 
 Resto de obra y materiales....................................  25,12 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  31,15 
U06TV240      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales....................................  9,40 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,81 
U06TV245      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales....................................  11,35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  14,90 
U06TV250      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                                 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales....................................  13,79 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  17,66 
U06TV252      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                                 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales....................................  16,93 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  20,99 
U06TV270      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                                 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  6,03 
 Resto de obra y materiales....................................  35,77 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  41,80 
U06TV275      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                                 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra.........................................................  6,66 
 Maquinaria .............................................................  0,78 
 Resto de obra y materiales....................................  54,81 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  62,25 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES                                                 
 
U06VAF010     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=50mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  25,30 
 Resto de obra y materiales....................................  240,43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  265,73 
U06VAF030     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  28,92 
 Maquinaria .............................................................  25,48 
 Resto de obra y materiales....................................  450,21 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  504,61 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  36,15 
 Maquinaria .............................................................  31,85 
 Resto de obra y materiales....................................  827,73 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  895,73 
U06WH010      ud   HIDRANTE COLUMNA D=4"                                             
 Hidrante de riego 4'' de dn, con válvula hidráulica volumétrica, filtro cazapiedras, 2 válvulas de  
 compuerta, ventosa con válvula de bola de aislamiento y calderería de unión con la tubería prin-  
 cipal y de montaje de mecanismos, apta para una presión máxima de 6 bar, completamente  
 montado y probado, con uniones y accesorios  
 Mano de obra.........................................................  320,20 
 Resto de obra y materiales....................................  2.375,17 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.695,37 
U06WH015      ud   HIDRANTE COLUMNA D = 3"                                           
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=100 mm.  
 Mano de obra.........................................................  320,20 
 Resto de obra y materiales....................................  1.816,87 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.137,07 
E03AHR090     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 100 cm                               
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal y marco de hormi-  
 gón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10  
 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  34,10 
 Maquinaria .............................................................  5,10 
 Resto de obra y materiales....................................  219,99 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  259,19 
E03AHR092     ud   ARQUETÓN H.PREF. 100 CM                                           
 Arquetón prefabricado registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal de 120 x 120 cm  
 y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera  
 de gravilla de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  34,10 
 Maquinaria .............................................................  5,10 
 Resto de obra y materiales....................................  276,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  315,20 
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E20WGI140     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                   
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un  
 sifón curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso  
 conexión de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desa-  
 güe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  11,35 
 Resto de obra y materiales....................................  38,48 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  49,83 
E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                    
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un  
 sifón curvo de fundición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso  
 conexión de éste mediante tubería de fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desa-  
 güe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  10,41 
 Resto de obra y materiales....................................  28,99 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  39,40 
U06VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=315mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  39,76 
 Maquinaria .............................................................  35,04 
 Resto de obra y materiales....................................  709,97 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  784,77 
U06VAV031     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  50,61 
 Maquinaria .............................................................  44,59 
 Resto de obra y materiales....................................  1.144,66 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.239,86 
U06VAV032     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  57,84 
 Maquinaria .............................................................  50,96 
 Resto de obra y materiales....................................  1.489,46 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.598,26 
U06VEV037     ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=250mm                           
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 250 mm. de diámetro, colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  5,68 
 Resto de obra y materiales....................................  9,62 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  15,30 
U06VEV036     ud   CODO PVC J.PEGADA 135º PN16 H-H DN=125mm                          
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 135º PN16 de 125 mm. de diámetro, colocado en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales....................................  6,12 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  9,90 
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U06VEV025     ud   CODO FUNDICIÓN 135º D=500mm                                       
 Codo de fundición de 135º de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abaste-  
 cimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  18,08 
 Resto de obra y materiales....................................  402,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  420,84 
U06VEV040     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=140/110mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales....................................  40,73 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  44,34 
U06VEV041     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=180/140mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 180/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales....................................  49,20 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  54,62 
U06VEV042     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=200/180mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 200/180 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  9,04 
 Resto de obra y materiales....................................  67,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  76,76 
U06VEV043     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=250/200mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  12,65 
 Resto de obra y materiales....................................  236,25 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  248,90 
U06VEV044     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=315/250mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TOTAL PARTIDA..................................................  341,11 
U06VEV045     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/110mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TOTAL PARTIDA..................................................  285,84 
U06VEV046     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/160mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TOTAL PARTIDA..................................................  296,14 
U06VEV047     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁSR.D=500/315mm                               
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 500/315 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 TOTAL PARTIDA..................................................  381,35 
U06VEV083     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/200/180mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/200/180 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  8,51 
 Resto de obra y materiales....................................  4,41 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,92 
U06VEV084     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/160/250mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/160/250 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  11,35 
 Resto de obra y materiales....................................  5,09 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  16,44 
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U06VEV085     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 315/250/140mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 315/250/140 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  13,24 
 Resto de obra y materiales....................................  5,64 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,88 
U06VEV086     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 400/250/315mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 400/250/315 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  15,14 
 Resto de obra y materiales....................................  9,06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  24,20 
U06VEV087     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 500/400/3115mm                            
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 500/400/315 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  17,03 
 Resto de obra y materiales....................................  15,45 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  32,48 
U06VEV060     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales....................................  46,32 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  49,93 
U06VEV061     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=125mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 125 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales....................................  49,46 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  53,07 
U06VEV062     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales....................................  58,07 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  63,49 
U06VEV063     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales....................................  74,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  81,95 
U06VEV064     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=180mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 180 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  9,04 
 Resto de obra y materiales....................................  117,17 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  126,21 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b para soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y nor-  
 mas NBE-MV.  
 Mano de obra.........................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales....................................  200,22 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  200,68 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
 Resto de obra y materiales....................................  93,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  93,50 
U09TI050      ud   CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                  
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas  
 UNE 20.138, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por  
 apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300,  
 base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador  
 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección  
 de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma  
 de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neu-  
 tro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma  
 de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra  
 y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para  
 corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre  
 apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario pa-  
 ra contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida.  
 Mano de obra.........................................................  872,83 
 Maquinaria .............................................................  235,58 
 Resto de obra y materiales....................................  10.024,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  11.132,71 
U09TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transfor-  
 mación, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, forma-  
 da la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable  
 de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobriza-  
 do de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
 Mano de obra.........................................................  135,92 
 Resto de obra y materiales....................................  455,15 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  591,07 
U09BCE080     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.                             
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en mon-  
 taje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra.........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales....................................  241,01 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  249,80 
U09TM140      ud   CUADRO B.T. EN C.T.                                               
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fu-  
 sibles de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de  
 apertura y cierre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.  
 Mano de obra.........................................................  70,32 
 Resto de obra y materiales....................................  514,01 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  584,33 
U09TM130      ud   CONEXIÓN CUADRO BT- MÓD.CONTAD.                                   
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del cuadro de baja tensión y el arma-  
 rio de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.  
 Mano de obra.........................................................  35,16 
 Resto de obra y materiales....................................  29,86 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  65,02 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para  
 protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 Mano de obra.........................................................  17,59 
 Resto de obra y materiales....................................  124,15 
 ______________  
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 TOTAL PARTIDA..................................................  141,74 
 
U09BPM030     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para  1 suministro trifásico con contadores de  
 energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior  
 de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster  
 troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y  
 reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de  
 bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un  
 módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 ba-  
 ses cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible  
 tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa  
 transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de  
 cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra.........................................................  35,16 
 Resto de obra y materiales....................................  794,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  829,88 
U09BAA010     ud   APOYO C-1000 COND.A.TENSIÓN h=12 m.                               
 Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m., para conducciones de lí-  
 neas dealta tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.;  
 relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa,  placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a ver-  
 tedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  224,23 
 Maquinaria .............................................................  56,38 
 Resto de obra y materiales....................................  1.614,25 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.894,86 
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                        
 TOTAL PARTIDA..................................................  0,40 
P15AD100      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                               
 TOTAL PARTIDA..................................................  14,24 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
PRESUPUESTO Página 13  
CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
 
U45BD120           Módulo fotovoltáico 225 W                                         
 Módulo fotovoltaico de 225 watios de potencia, con conexion y colocación. Caja de fusibles y  
 conexiones IPS, incluida. Instalación completa  
 Mano de obra.........................................................  13,45 
 Maquinaria .............................................................  31,85 
 Resto de obra y materiales....................................  1.565,60 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.610,90 
U45DC130           Inversor SMA SUNNY TRIPOWER                                       
 Inversor de cc/ca de 17 kW totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales....................................  3.190,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  3.203,45 
U45JA130           Baterías monobloc 12V 204 Ah                                      
 Bateriá monobloque de Pb-ácido de 12 V completamentes conectadas.  
 Mano de obra.........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales....................................  460,78 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  474,23 
U45EC100           Convertidor 12 V 50 Hz                                            
 Convertidor electrico de ca/cc de 12 V y 50 Hz para la carga de baterias, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales....................................  112,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  125,95 
E17RBB020     m.   LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 10mm2 con ais-  
 lamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tu-  
 bo de PVC de D=110 mm.   
 Mano de obra.........................................................  5,28 
 Resto de obra y materiales....................................  12,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,04 
U45ER100           Regulador 12V 50 Hz                                               
 Regulador de corriente a 12 V y 50 Hz, totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales....................................  2.240,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.253,45 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 Mano de obra.........................................................  35,16 
 Resto de obra y materiales....................................  105,26 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  140,42 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de po-  
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gra-  
 cias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por re-  
 actancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra.........................................................  10,55 
 Resto de obra y materiales....................................  29,87 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  40,42 
E17MSC010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.  
 Mano de obra.........................................................  14,07 
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 Resto de obra y materiales....................................  11,18 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  25,25 
 
P16EDA010     ud   LuzEmergencia                                                     
 de Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 1 lám-  
 para fluorescente de 4 W de potencia, flujo aproximado de 80 lúmenes y 8 horas de autonomía,  
 para cubrir una superficie aproximada de 15 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar  
 superficialmente  
 TOTAL PARTIDA..................................................  15,30 
P16EDA055          Bombilla 12 W                                                     
 TOTAL PARTIDA..................................................  11,95 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                         
 
E20VR090      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 150 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 150 mm. de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra.........................................................  4,73 
 Resto de obra y materiales....................................  104,42 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  109,15 
E20VC100      ud   VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 150 mm. de diámetro, de latón,  
 colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra.........................................................  18,92 
 Resto de obra y materiales....................................  360,27 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  379,19 
E20CIC020     ud   CAUDALÍMETRO.                                                     
 Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centralización, incluida insta-  
 lación de válvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50  
 cm. válvula de salida antiretorno de DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxilia-  
 res. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra.........................................................  54,23 
 Resto de obra y materiales....................................  75,10 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  129,33 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 Mano de obra.........................................................  36,15 
 Maquinaria .............................................................  31,85 
 Resto de obra y materiales....................................  827,73 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  895,73 
U12ED070      ud   ELECTROBOMB.SUMERGIBLE 200 CV 250 mm                              
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, im-  
 pulsor de acero inoxidable, de 25 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,  
 sin incluir tubería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los  
 medios mecánicos para descenso al pozo.  
 Mano de obra.........................................................  140,70 
 Resto de obra y materiales....................................  13.740,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  13.881,20 
U12L015       ud   FILTRO  MALLA DE ACERO D=150mm                                    
 Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=150mm, posición de trabajo inclina-  
 da con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 Mano de obra.........................................................  21,54 
 Resto de obra y materiales....................................  292,05 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  313,59 
U12SP160      ud   PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.                             
 Programador electrónico de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por es-  
 tación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8  
 programas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego  
 por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o  
 válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación,  instalado y convertidor de  
 16 zonas de sistema convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.  
 Mano de obra.........................................................  52,75 
 Resto de obra y materiales....................................  5.835,87 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  5.888,62 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 656,00 0,45 295,20 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 24.908,24 2,55 63.516,01 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 2.439,23 3,44 8.390,95 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                      
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 2.439,23 2,13 5.195,56 
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 33,60 1,60 53,76 
E02SZ080      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/90.                                      
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 90% del PN  
 4.370,67 12,63 55.201,56 
E02SZ081      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.S/95                                        
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 95% del PN  
 6.492,59 12,63 82.001,41 
E02SZ082      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.A/100                                       
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares, con compactación del 100% del PN  
 8.075,19 12,63 101.989,65 
E02PM030      m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes,  perfilado de los mismos, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 1,00 465,36 465,36 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................  317.109,46 
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 CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
E04SE030      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en  
 soleras.  
 32,90 91,98 3.026,14 
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-  
 gún EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 11,20 105,14 1.177,57 
E04AM030      m2   MALLA 20x20 cm. D=5 mm.                                           
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.  
 56,00 1,58 88,48 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas.  Según NTE-EME.  
 20,64 13,25 273,48 
U02PZ110      m.   ANILLO POZO HM-20 PREFABRICADO D=300 cm.                          
 Anillo de pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, prefabricado, de diámetro inte-  
 rior 300 cm.,240 cm de longitud,  espesor de paredes 20 cm., incluso excavación y relleno compac-  
 tado de trasdós, terminado.  
 5,00 415,95 2.079,75 
E05HLM010     m3   HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                    
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.  
 33,60 98,67 3.315,31 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN ....................................................................................  9.960,73 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS                                                   
U06TU045      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=400                            
 Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 202,25 126,62 25.608,90 
U06TU055      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=500                            
 Tubería de fundición dúctil de 500 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 69,03 185,40 12.798,16 
U06TV140      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 106,15 10,72 1.137,93 
U06TV145      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 155,68 12,26 1.908,64 
U06TV150      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 210,31 14,31 3.009,54 
U06TV160      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 762,82 19,30 14.722,43 
U06TV165      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 468,57 22,48 10.533,45 
U06TV170      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=250                                  
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 192,23 31,15 5.987,96 
U06TV240      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=110                                 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
PRESUPUESTO  
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 50,76 12,81 650,24 
U06TV245      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=125                                 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 25,97 14,90 386,95 
U06TV250      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=140                                 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 93,26 17,66 1.646,97 
U06TV252      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160                                 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 220,38 20,99 4.625,78 
U06TV270      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=250                                 
 Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 1.711,64 41,80 71.546,55 
U06TV275      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=315                                 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 1.223,89 62,25 76.187,15 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS.............................................................................  230.750,65 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES                                                 
U06VAF010     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=50mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada.  
 1,00 265,73 265,73 
U06VAF030     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm                                   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 5,00 504,61 2.523,05 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 1,00 895,73 895,73 
U06WH010      ud   HIDRANTE COLUMNA D=4"                                             
 Hidrante de riego 4'' de dn, con válvula hidráulica volumétrica, filtro cazapiedras, 2 válvulas de com-  
 puerta, ventosa con válvula de bola de aislamiento y calderería de unión con la tubería principal y de  
 montaje de mecanismos, apta para una presión máxima de 6 bar, completamente montado y proba-  
 do, con uniones y accesorios  
 20,00 2.695,37 53.907,40 
U06WH015      ud   HIDRANTE COLUMNA D = 3"                                           
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución  
 con tubo de fundición D=100 mm.  
 32,00 2.137,07 68.386,24 
E03AHR090     ud   ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 100 cm                               
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal y marco de hormigón y for-  
 mación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla de 10 cm. de es-  
 pesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 40,00 259,19 10.367,60 
E03AHR092     ud   ARQUETÓN H.PREF. 100 CM                                           
 Arquetón prefabricado registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 100 cm de diámetro. 10 cm de espesor,, : con tapa de metal de 120 x 120 cm y marco  
 de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de gravilla  
 de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 19,00 315,20 5.988,80 
E20WGI140     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 100 mm.                                   
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón  
 curvo de fundición, de 100 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión  
 de éste mediante tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 7,00 49,83 348,81 
E20WGI130     ud   DESAGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 80 mm.                                    
 Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de un sifón  
 curvo de fundición, de 80 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, incluso conexión  
 de éste mediante tubería de fundición de 80 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,  
 instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5.  
 5,00 39,40 197,00 
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U06VAV030     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=315mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 315 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 3,00 784,77 2.354,31 
U06VAV031     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=400mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 400 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 1,00 1.239,86 1.239,86 
U06VAV032     ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=500mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 500 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 1,00 1.598,26 1.598,26 
U06VEV037     ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=250mm                           
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 1,00 15,30 15,30 
U06VEV036     ud   CODO PVC J.PEGADA 135º PN16 H-H DN=125mm                          
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 135º PN16 de 125 mm. de diámetro, colocado en tube-  
 ría de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente  
 instalado.  
 1,00 9,90 9,90 
U06VEV025     ud   CODO FUNDICIÓN 135º D=500mm                                       
 Codo de fundición de 135º de 500 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abasteci-  
 miento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 2,00 420,84 841,68 
U06VEV040     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=140/110mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 140/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 2,00 44,34 88,68 
U06VEV041     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=180/140mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 180/140 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 2,00 54,62 109,24 
U06VEV042     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=200/180mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 200/180 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 2,00 76,76 153,52 
U06VEV043     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=250/200mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/200 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 2,00 248,90 497,80 
U06VEV044     ud   CONO REDUCC.PVC. J.ELÁST. D=315/250mm                             
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 315/250 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 2,00 341,11 682,22 
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U06VEV045     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/110mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/110 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 285,84 285,84 
U06VEV046     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁST. D=250/160mm                              
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 250/160 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 296,14 296,14 
U06VEV047     ud   CONO REDUCC.PVC.J.ELÁSR.D=500/315mm                               
 Cono reducción de PVC con junta elástica de 500/315 mm. de diámetro, colocado en tubería de  
 PVC de abastecimiento de agua, incluido juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 381,35 381,35 
U06VEV083     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/200/180mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/200/180 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 12,92 12,92 
U06VEV084     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 250/160/250mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 250/160/250 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 16,44 16,44 
U06VEV085     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 315/250/140mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 315/250/140 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 18,88 18,88 
U06VEV086     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 400/250/315mm                             
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 400/250/315 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 24,20 24,20 
U06VEV087     ud   TE PVC J.PEGADA 90º H-H 500/400/3115mm                            
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 500/400/315 mm. de diámetro, colocada en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1,00 32,48 32,48 
U06VEV060     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=110mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 3,00 49,93 149,79 
U06VEV061     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=125mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 53,07 53,07 
U06VEV062     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 63,49 63,49 
U06VEV063     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 81,95 81,95 
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U06VEV064     ud   TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=180mm                              
 Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 1,00 126,21 126,21 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                     
 Acero laminado A-42b para soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-  
 mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas  
 NBE-MV.  
 2,00 200,68 401,36 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES.........................................................................  152.415,25 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.  
 1,00 93,50 93,50 
U09TI050      ud   CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV                                  
 Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas  
 UNE 20.138, de 50 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apo-  
 yo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base fu-  
 sible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, para-  
 rrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con  
 cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y  
 autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo  
 equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor  
 metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo me-  
 tálico, basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de  
 cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de  
 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfosca-  
 do de cemento para anclaje del armario de medida.  
 1,00 11.132,71 11.132,71 
U09TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transforma-  
 ción, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la  
 primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre  
 aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de  
 longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
 1,00 591,07 591,07 
U09BCE080     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.                             
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje ente-  
 rrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1,00 249,80 249,80 
U09TM140      ud   CUADRO B.T. EN C.T.                                               
 Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro salidas en baja tensión, con fusibles  
 de A.P.R. dispuestos en bases trifásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-  
 rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesarias.  
 1,00 584,33 584,33 
U09TM130      ud   CONEXIÓN CUADRO BT- MÓD.CONTAD.                                   
 Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del cuadro de baja tensión y el armario  
 de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.  
 1,00 65,02 65,02 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para pro-  
 tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.  
 1,00 141,74 141,74 
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U09BPM030     ud   ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R                                  
 Armario de protección, medida, y seccionamiento para  1 suministro trifásico con contadores de ener-  
 gía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de me-  
 dida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquela-  
 do para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases  
 cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2  
 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccio-  
 namiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1,  
 con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos  
 de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbona-  
 to; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores  
 normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1,00 829,88 829,88 
U09BAA010     ud   APOYO C-1000 COND.A.TENSIÓN h=12 m.                               
 Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m., para conducciones de líneas  
 dealta tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno  
 de hormigón HA-30/P/40/IIa,  placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, ma-  
 quinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 1.894,86 1.894,86 
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 3 mm2 Cu                                        
 10,00 0,40 4,00 
P15AD100      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                               
 1.100,00 14,24 15.664,00 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................................................  31.250,91 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                          
U45BD120           Módulo fotovoltáico 225 W                                         
 Módulo fotovoltaico de 225 watios de potencia, con conexion y colocación. Caja de fusibles y cone-  
 xiones IPS, incluida. Instalación completa  
 84,00 1.610,90 135.315,60 
U45DC130           Inversor SMA SUNNY TRIPOWER                                       
 Inversor de cc/ca de 17 kW totalmente instalado.  
 1,00 3.203,45 3.203,45 
U45JA130           Baterías monobloc 12V 204 Ah                                      
 Bateriá monobloque de Pb-ácido de 12 V completamentes conectadas.  
 37,00 474,23 17.546,51 
U45EC100           Convertidor 12 V 50 Hz                                            
 Convertidor electrico de ca/cc de 12 V y 50 Hz para la carga de baterias, totalmente instalado.  
 1,00 125,95 125,95 
E17RBB020     m.   LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC                                  
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 10mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de  
 PVC de D=110 mm.   
 100,00 18,04 1.804,00 
U45ER100           Regulador 12V 50 Hz                                               
 Regulador de corriente a 12 V y 50 Hz, totalmente instalado.  
 14,00 2.253,45 31.548,30 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1,00 140,42 140,42 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un in-  
 novador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, conden-  
 sador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Insta-  
 lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 2,00 40,42 80,84 
E17MSC010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.  
 2,00 25,25 50,50 
P16EDA010     ud   LuzEmergencia                                                     
 de Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 1 lámpara  
 fluorescente de 4 W de potencia, flujo aproximado de 80 lúmenes y 8 horas de autonomía, para cu-  
 brir una superficie aproximada de 15 m2, con un grado de protección IP 425, para colocar superficial-  
 mente  
 4,00 15,30 61,20 
P16EDA055          Bombilla 12 W                                                     
 4,00 11,95 47,80 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA........................................................  189.924,57 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO                                         
E20VR090      ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 150 mm.                                      
 Suministro y colocación de válvula de retención, de 150 mm. de diámetro, de latón fundido; colocada  
 mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2,00 109,15 218,30 
E20VC100      ud   VÁLVULAS DE COMPUERTA DN150 mm.                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 150 mm. de diámetro, de latón, colo-  
 cada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 2,00 379,19 758,38 
E20CIC020     ud   CAUDALÍMETRO.                                                     
 Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centralización, incluida instala-  
 ción de válvula de entrada orientable, grifo de pruebas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. vál-  
 vula de salida antiretorno de DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-  
 brado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.  
 1,00 129,33 129,33 
U06VAF040     ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=100mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 2,00 895,73 1.791,46 
U12ED070      ud   ELECTROBOMB.SUMERGIBLE 200 CV 250 mm                              
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impul-  
 sor de acero inoxidable, de 25 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de manio-  
 bra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de manio-  
 bra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tu-  
 bería de impulsión, su instalación, ni cable hasta cuadro de mando, ni tampoco los medios mecáni-  
 cos para descenso al pozo.  
 2,00 13.881,20 27.762,40 
U12L015       ud   FILTRO  MALLA DE ACERO D=150mm                                    
 Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=150mm, posición de trabajo inclinada  
 con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 2,00 313,59 627,18 
U12SP160      ud   PROG.ELEC.2 HILOS P/1-64 ELECTROVÁLV.                             
 Programador electrónico de 1 a 64 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación  
 de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 8 progra-  
 mas de independientes de riego y 8 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcenta-  
 je, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,  
 armario y protección antidescarga, incluso fijación,  instalado y convertidor de 16 zonas de sistema  
 convencional a sistema de 2 hilos. Sin incluir decodificadores de válvulas.  
 1,00 5.888,62 5.888,62 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO......................................................  37.175,67 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  968.587,24 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................  317.109,46 
CAPÌTULO 2 CIMENTACIÓN ............................................................................................................  9.960,73 
CAPÍTULO 3 RED DE TUBERÍAS .....................................................................................................  230.750,65 
CAPÍTULO 4 PIEZAS ESPECIALES ..................................................................................................  152.415,25 
CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................  31.250,91 
CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA..............................................................................  189.924,57 
CAPÍTULO 7 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO...........................................................................  37.175,67 
CAPÍTULO 8  SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 24.139,37 
 ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 992.726,61 
 13,00 % Gastos generales............................. 129.054,46 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 59.563,59 
 ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 188.618,05 
 16,00 % I.V.A. ................................................................................. 212.642,04 
 ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.393.986,7 
 ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.393.986,7 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
 MIL Y NOVECIENTOS  OCHENTA Y SEIS CON SETENTA CÉNTIMOS.   
 , a 30 de octubre de 2010.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                                                    
